



Nr sprawy OI.I.261.1.53.2019.IW

Gdańsk, dnia 26.07.2019 r.

### Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego

na wykonanie zadania pn. „**Monitoring stanu ochrony siedliska przyrodniczego 3110 Jeziora lobeliowe w obszarze Natura 2000 Bytowskie Jeziora Lobeliowe PLH220005**”

**PYTANIE NR 1:** Proszę o wyjaśnienie przyczyn skrócenia czasu na wykonanie monitoringu „(...) w terminie od dnia podpisania umowy do 31.08.2019 r.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający zmienia termin wykonania monitoringu na 16.09.2019 r., całkowity termin wykonania przedmiotu umowy zmienia się na dzień 14.10.2019 r.

Wobec powyższego zmienia się zapisy: w **SIWZ w Rozdz. V ust. 1** Termin wykonania zamówienia do dnia **14.10.2019 r.**

**ust. 2** Monitoring powinien zostać wykonany w terminie od dnia podpisania umowy do **15.09.2019 r.**

w **Załączniku nr 1 OPZ ust. 9** Monitoring powinien zostać wykonany w terminie od dnia podpisania umowy do 15.09.2019 r.

**ust. 10** Przedmiot zamówienia należy przedłożyć Zleceniodawcy do **14 października 2019 r.** we wzorze umowy **Załącznik nr 6 do SIWZ §2 ust. 1.** Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do **14 października 2019 r.**

**ust. 2.** Monitoring należy wykonać do **15 września 2019 r.**

Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska  
w Gdańsku

  
Radosław Iwiński