



Nr sprawy OI.I.261.1.1.2020.IW

Gdańsk, dnia 25.02.2020r.

Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego

Dot. zadania pn.: **"Wykonanie dokumentacji technicznej zastawek i zasypań w obszarach Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012, Torfowisko Pobłockie PLH220042 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód"**

PYTANIE 1: Zmiana brzmienia pkt. 2 § 8 na: „żądać kary umownej za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu prac objętych umową w stosunku do terminów określonych w § 2 umowy, w wysokości ustawowej 0,176% wynagrodzenia umownego brutto, o którym nowa w § 4 ust. 1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, limit kar umownych jakie jedna strona zapłaci drugiej stronie nie może przekraczać 30% kwoty wymienionej w § 4 ust. 1”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w pkt. 2 § 8.

PYTANIE 2: Zmiana brzmienia pkt. 4 § 5 na: „Termin dostarczenia uzyskanych pozwoleń i decyzji oraz potwierdzenia dokonania zgłoszeń wraz z egzemplarzem ostatecznej wersji dokumentacji technicznej, o której mowa w § 1 umowy może zostać przesunięty ze względu na niezależny od wykonawcy projektu przedłużający się termin procedury administracyjnej wydania decyzji”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przewidział sytuację, w której przedłużające się procedury administracyjne uniemożliwią wywiązanie się z terminu wykonania umowy. Odpowiedni zapis znajduje się w § 10 pkt 5 lit. e) wzoru przedmiotowej umowy.

PYTANIE 3 Uzupelnienie umowy o punkt: „Kosztorys w wersji elektronicznej zostanie dostarczony w formacie PDF oraz w plikach edytowalnych programów do kosztorysowania”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza dostarczenie kosztorysu w formacie PDF oraz plikach edytowalnych programów do kosztorysowania.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Radosław Iwiński