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Załącznik nr 1

PROGRAM FUNKCJONALNO -  UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:
Wykonanie dokumentacji technicznej i prac remontowych hydrotechnicznych w obszarze Natura 2000 Pływające Wyspy pod Rekowem w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód
Lokalizacja:

województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Bytów, działki ewidencyjne: nr 108, obręb Sierżno oraz nr 126, obręb Rekowo

Kody CPV:
71354000-4 - Usługi sporządzania map

71320000-7- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty  w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45247220-8 - Roboty budowalne

45240000-1- Budowa obiektów inżynierii wodnej

Zamawiający:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk

Opracowanie:

Katarzyna Koryśko, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego
Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

II. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zakres i forma dokumentacji projektowej

Zakres koniecznych prac i wytyczne do projektowania

Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia

Termin wykonania zamówienia i procedura odbioru przedmiotu zamówienia:

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego
Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego
I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu remontu 3 sztuk zastawek na rowach melioracyjnych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem praw autorskich, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i zgłoszeń na przeprowadzenie remontu 3 zastawek oraz na wykonaniu robót budowlanych i pełnieniu nadzoru autorskiego nad ich wykonaniem w obszarze Natura 2000 Pływające Wyspy pod Rekowem PLH220022 na terenie województwa pomorskiego.
3. Zastawki zlokalizowane są w gminie Bytów, w Nadleśnictwie Osusznica:
a) zastawka nr 1 – na działce ewidencyjnej nr 108, obręb ewidencyjny Sierżno, wydzielenie leśne 11-15-3-16-108 -a -00,
b) zastawka nr 2 – na działce ewidencyjnej nr 108, obręb ewidencyjny Sierżno, na granicy wydzielenia 11-15-3-16-108 -b -00 oraz 11-15-3-16-108 -a -00,
c) zastawka nr 3 – na działce ewidencyjnej nr 126, obręb ewidencyjny Rekowo, wydzielenie leśne 11-15-3-16-126 -a -00
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Orientacyjna lokalizacja zastawek przeznaczonych do remo
w obszarze Natura 2000 Ptywajace Wyspy pod Rekowem
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D granica obszaru Natura 2000 Ptywajace Wyspy pod Rekowem

wydzielenia lesne

A zastawki przeznaczone do remontu





Ryc. 1 Orientacyjna lokalizacja zastawek przeznaczonych do remontu

4. Przybliżone wymiary zastawek przeznaczonych do remontu przedstawiono w tabeli poniżej.
	Nr zastawki
	Wymiary zastawki

	1 (zastawka regulowana)
	­ szerokość korony  zastawki: ok. 4 m,

­ szerokość zastawki na przelewie: ok. 0,9 m,

­ szerokość rowu: ok. 2,6 m,

- wysokość zastawki: ok. 1,2 m,
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Fot. 1. Zastawka nr 1, październik 2017 r.

	2
	- szerokość rowu na koronie zastawki: ok. 2,6 m,

- szerokość zastawki na przelewie: ok. 0,75 m,

- szerokość na wysokości zwierciadła: ok. 1,7 m,

- wysokość zastawki: ok. 0,75 m,
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Fot. 2. Zastawka nr 2, październik 2017 r.

	3 (ścianka podwójna)
	- szerokość korony ścianki 1: ok. 2,35 m,

- szerokość przelewu ścianki 1: ok. 0,8 m,

- szerokość korony ścianki 2: ok. 2,3 m

- szerokość przelewu ścianki 2: ok. 0,75 m,

- szerokość rowu na poziomie lustra wody: ok. 1,5 m,

- wysokość zastawki: ok. 0,7 m,

- odległość pomiędzy ściankami: ok. 1,05 m
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Fot. 3. Zastawka nr 3, październik 2017 r.


5. Remont zastawek będzie polegał na poprawie szczelności istniejących obiektów poprzez wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji zastawek oraz zabezpieczeniu ścianek drewnianych umocnieniem ziemnym (o długości ok. 2 m, przed i za ścianką – w zależności od konstrukcji poszczególnych zastawek), w sposób  zapewniający trwałość wzmocnienia.
6. W wyniku prac remontowych należy zapewnić wysokość piętrzenia na poziomie, do którego piętrzona była woda po wybudowaniu zastawek (przy prawidłowym funkcjonowaniu obiektów). 
7. Dopuszczane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji terenowej w celu odpowiedniej wyceny usługi. O zamiarze przeprowadzenia wizji terenowej należy poinformować zarządcę terenu (Nadleśnictwo Osusznica i Leśnictwo Sierżno).
II. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Zakres i forma dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa powinna obejmować wszystkie lub część wymienionych elementów, o ile są one wymagane przepisami prawa i są niezbędne do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń,  decyzji i zgłoszeń, koniecznych do rozpoczęcia realizacji prac w terenie:
a) projekt budowlany i wykonawczy, na podstawie których będzie wykonywany remont zastawek, które:
· powinny zostać opracowane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. poz. 462) oraz innych aktów prawnych obowiązujących w przedmiotowym zakresie;
· powinny zawierać dane hydrologiczne dotyczące obszaru robót, opis stanu istniejącego (warunki glebowo-wodne) w formie opracowań warunków glebowo-wodnych lub badań geotechnicznych,
· dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych, informacje o pracach pomiarowo-geodezyjnych, opis technologii wykonania projektowanych robót itp.
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych – zawierającą w szczególności określenie standardu i jakości wykonywania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
c) dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia budowy  – zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332),
d) dokumentację terenowo-prawną zawierającą w szczególności uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi,
e) pozostałe dokumenty niezbędne do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i zgłoszeń.
2. W gestii Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiającym, będzie leżała decyzja, które z powyższych elementów są niezbędne. W przypadku gdy w trakcie uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i zgłoszeń niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych okaże się, że dostarczona Dokumentacja jest niepełna, Wykonawca na własny koszt dokona jej uzupełnienia.
3. Po zakończeniu prac remontowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu :
a) dokumentację powykonawczą;
b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
4. Dokumentację należy sporządzić w ilości egzemplarzy niezbędnej do realizacji zadania, w tym do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji i zgłoszeń.
5. Zamawiający powinien otrzymać jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji w formie wydruku i elektronicznej.
6. Wersja elektroniczna powinna spełniać poniższe wymagania:
a) dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formacie PDF oraz DOC;
b) fotografie należy zapisać w formacie JPG i PDF, z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi;
c) pliki służące do wydruku map, należy zapisać w formacie JPG i PDF, z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi.

7. Dokumentację (zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej) należy opatrzyć logotypem (stanowiącym załącznik elektroniczny nr 6) na pierwszej i ostatniej stronie każdego dokumentu.
8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do dokumentacji, stanowiącej część przedmiotu zamówienia (tekstu, grafiki, fotografii). Dokumentacja stanowić będzie własność Zamawiającego, który bez zgody Wykonawcy będzie mógł ją dowolnie wykorzystywać, za co Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.
Zakres koniecznych prac i wytyczne do projektowania

9. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca w ramach Zamówienia wystąpi  (na podstawie przygotowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej) do właściwych organów administracji publicznej w celu dokonania zgłoszenia budowy i uzyskania pozostałych niezbędnych decyzji, pozwoleń i zgłoszeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
11. Teren prowadzenia prac należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 
12. Do budowy ścianek wskazane jest użycie nieimpregnowanego chemicznie drewna dębowego. Wymiary użytych desek powinny być dopasowane do konstrukcji istniejących zastawek oraz do szerokości rowów.
13. Wykonawca dobierze taką technologię prac, aby zapewnić trwałość konstrukcji zastawek, a także właściwe funkcjonowanie obiektów, polegające na piętrzeniu wody na poziomie, do którego piętrzona była woda po wybudowaniu zastawek.
14. Materiałem do umocnienia ziemnego powinien być lokalny grunt, pozyskany z miejsca, gdzie nie występują ekspansywne bądź inwazyjne gatunki roślin. Do umocnienia ziemnego należy wykorzystać naturalne materiały, np. kamień polny, ziemię, torf. Nie należy używać zmineralizowanego torfu (murszu). Wykonawca powinien ustalić miejsce pozyskania gruntu z Zamawiającym, a także właścicielem gruntu.
15. Każdorazowa zmiana rodzaju wykorzystanych materiałów powinna być uzasadniona i wynikać jedynie z lokalnych uwarunkowań oraz powinna uzyskać akceptację Zamawiającego.
16. Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do zmiany poziomu wody powyżej zastawki.
17. Ze względu na charakter terenu (podmokły grunt, porośnięty drzewami i krzewami) oraz objęcie ochroną prawną obszaru działań, roboty muszą być wykonywane ręcznie. Poruszanie się po obszarach Natura 2000 odbywa się drogami leśnymi. Narzędzia oraz materiały do wykonania prac będą musiały zostać przeniesione ręcznie z dróg leśnych na miejsce prowadzenia prac. Odległości pomiędzy drogami leśnymi a zastawkami wynoszą kilkadziesiąt metrów. Ze względu na stan dróg gruntowych (miejscami głębokie koleiny, zagłębienia wypełnione wodą, wyboje) oraz lokalizację zastawek na terenie leśnym, miejscami podmokłym, dojazd i dojście do zastawek mogą być utrudnione.
18. W trakcie robót budowlanych Wykonawca pełni nadzór autorski nad realizacją zadania. Okres sprawowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi przewiduje się od momentu podpisania umowy do dnia odebrania robót przez Zamawiającego.
19. Wykonawca zobowiązany będzie konsultować z Zamawiającym poszczególne etapy prac związanych z realizacją Zamówienia. Zamawiający przewiduje w czasie realizacji Zamówienia możliwość spotkań z Wykonawcą, w czasie których omawianie będą problematyczne kwestie, a Zamawiający będzie podejmował decyzje rozstrzygające w zakresie pytań Wykonawcy dotyczących przedmiotu zamówienia.
20. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.
Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia
21. Do obowiązków Wykonawcy w ramach pełnienia przez niego nadzoru autorskiego należy m.in.:
a) ścisła współpraca z Zamawiającym w czasie wykonywania nadzoru,
b) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją projektowo-techniczną,
c) nadzór w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,
d) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
e) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót w terminie 7 dni od otrzymania takowych od Zamawiającego,
f) udział w naradach technicznych oraz w odbiorze poszczególnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym,
g) potwierdzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji zamówienia,
h) doradzanie w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy,
i) inne niż wymienione w umowie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
22. Wykonawca powinien dysponować sprzętem/zasobami umożliwiającymi prace ziemne oraz techniczne w podanej lokalizacji.
23. Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy BHP przy wykonywaniu prac objętych niniejszym Zamówieniem i zobowiązuje się wykonywać usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
24. Podczas wykonywania zlecenia Wykonawca nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony we wskazanym obszarze Natura 2000.
25. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia każdorazowa wizyta w terenie będzie zgłoszona do Zamawiającego z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną lub telefoniczną. Powiadomić należy osobę wskazaną do kontaktu w Umowie z Wykonawcą.
26. Wykonawca wystąpi do Nadleśnictwa Osusznica o zgodę na wjazd do lasu przez planowanym rozpoczęciem robót budowlanych. Ponadto Wykonawca ustali z Nadleśnictwem Osusznica sposób informowania o każdorazowym wjeździe na obszar jego własności oraz o przystąpieniu do prac terenowych.
27. Dojazd w pobliże miejsca prowadzenia robót będzie się odbywał drogami leśnymi gruntowymi, wskazanymi przez Nadleśnictwo Osusznica.
28. Oferta powinna zawierać cenę brutto całości zakresu objętego zamówieniem, z wyszczególnieniem ceny brutto za wykonanie dokumentacji projektowej i ceny brutto za wykonanie prac remontowych, poprzedzonych dokonaniem zgłoszenia budowy i pozyskaniem ewentualnych pozwoleń, decyzji  i innych zgłoszeń.
29. Zastrzega się możliwość udziału pracownika RDOŚ w Gdańsku w wizjach terenowych.
Termin wykonania zamówienia i procedura odbioru przedmiotu zamówienia:
30. Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczną wersję gotowej dokumentacji projektowej, niezbędnej do wystąpienia do właściwych organów administracji na adres sekretariatu Zamawiającego sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl przed rozpoczęciem prac remontowych.
31. Wykonawca przedkłada informację w zakresie postępu w pracach na każde żądanie Zamawiającego.
32. Wykonawca przekaże dokumentację projektową odpowiednim organom administracji publicznej w celu dokonania zgłoszenia budowy, a także uzyskania pozostałych niezbędnych decyzji, pozwoleń, bądź zgłoszenia, jeśli będą niezbędne do rozpoczęcia prac remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
33. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż do  10.12.2018 r.
34. Odbiór przedmiotu zamówienia potwierdza się protokołem odbioru końcowego, stanowiącego podstawę wystawienia faktury w wysokości 100% wartości zamówienia.
Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego
1. Zaplanowane działania wynikają i są zgodne z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pływające Wyspy pod Rekowem PLH220022 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 1411).
2. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie Porozumienia nr 1/2018 zawartego w dniu 16.05.2018 r. pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Osusznica w sprawie współpracy w zakresie realizacji działań ochronnych wynikających z zatwierdzonego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pływające Wyspy pod Rekowem PLH220022 (zwanego dalej: „pzo”) w ramach projektu POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód, tzw. SZOW.
3. Podstawowe materiały dotyczące obszaru Natura 2000, będącego przedmiotem zamówienia, są dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, adres: ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności:
a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),
b. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1556),
c. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 799),
d. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.),
e. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),
f. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),
g. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
h. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
i. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133),
j. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579),
k. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).
W przypadku zmiany ww. aktów prawnych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej wersji dokumentacji projektowej i podczas prac przeprowadzanych na jej podstawie.
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