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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie prac hydrotechnicznych związanych z budową zastawki w granicach rezerwatu przyrody Czarne Bagno
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie prac hydrotechnicznych związanych z budową zastawki w granicach rezerwatu przyrody Czarne Bagno” w ramach projektu nr WFOŚ/PJB/85/11/2017 pn. „Ochrona przyrody w województwie pomorskim w roku 2017 oraz 2018”. 
2. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem praw autorskich, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i zgłoszeń na budowę  1 zastawki oraz na wykonaniu robót budowlanych i pełnieniu nadzoru autorskiego, w obrębie rezerwatu przyrody Czarne Bagno, na działce ewidencyjnej nr 395 obręb Redkowice, gmina Nowa Wieś Lęborska na terenie województwa pomorskiego.
3. Orientacyjną lokalizację budowanej zastawki przedstawiono na mapie w załączniku nr Załącznik nr 1.1. 
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności:

· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332),
· Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566),
· Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519),
· Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.),
· Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073),
· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462),

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

· Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133),

· Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579),
· Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

W przypadku zmiany ww. aktów prawnych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej wersji dokumentacji projektowej i podczas prac przeprowadzanych na jej podstawie.

5. Działania zaplanowano w oparciu o decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DZP-WP.6205.24.2018.PR z dnia 11.04.2018 r.
6. Podstawowe materiały dotyczące rezerwatu przyrody Czarne Bagno, będącego przedmiotem zamówienia, są dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, adres: ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.
Forma przedmiotu zamówienia
7. Dokumentacja projektowa powinna obejmować wszystkie lub część wymienionych elementów, o ile są one wymagane przepisami prawa i są niezbędne do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i zgłoszeń, koniecznych do rozpoczęcia realizacji  prac w terenie:
a) projekt budowalny i wykonawczy, na podstawie których będzie budowana zastawka, które:
· powinny zostać opracowane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. poz. 462) oraz innych aktów prawnych obowiązujących w przedmiotowym zakresie;
· powinny zawierać dane hydrologiczne dotyczące obszaru robót, opis stanu istniejącego (warunki glebowo-wodne) w formie opracowań warunków glebowo-wodnych lub badań geotechnicznych,
· dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych, informacje o pracach pomiarowo-geodezyjnych, opis technologii wykonania projektowanych robót itp.
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych – zawierającą w szczególności określenie standardu i jakości wykonywania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
c) dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – określone w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), przy czym Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) zostanie przygotowana przez Zamawiającego, po uzyskaniu od wykonawcy podstawowych danych dotyczących założeń projektowych. KIP zostanie przekazana w terminie 5 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy podstawowych założeń projektowych, 
d) dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – określone w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566),
e) dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia budowlanego – określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1332),
f) zgłoszenie prac na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) – wniosek zostanie złożony przez Zamawiającego niezwłocznie po uzyskaniu od Wykonawcy podstawowych założeń projektowych, 
g) dokumentację terenowo-prawną zawierającą w szczególności uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi,
h) pozostałe dokumenty niezbędne do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i zgłoszeń (jeśli będą wymagane).
8. Przed złożeniem dokumentacji do odpowiednich organów w celu uzyskania zezwoleń Wykonawca powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający zweryfikuje przedłożoną dokumentację w terminie 5 dni od dnia przekazania jej Zamawiającemu. Dokumentacja w celach weryfikacji będzie mogła być przekazywana Zamawiającemu drogą mailową na adres: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl. Zamawiający także drogą mailową może dokonać akceptacji dokumentacji. Elektroniczna forma dokumentacji powinna spełniać wymagania określone w pkt 12.
9. Dokumentację należy sporządzić w ilości egzemplarzy niezbędnej do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym do uzyskania wszystkich niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i zgłoszeń.
10. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu :

a) dokumentację powykonawczą;

b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Dokumentację należy sporządzić w ilości egzemplarzy niezbędnej do realizacji zadania.
11. Zamawiający powinien otrzymać po  jednym egzemplarzu kompletnej dokumentacji (projektowej i powykonawczej) w formie wydruku i w wersji elektronicznej.
12. Wersja elektroniczna powinna spełniać poniższe wymagania:
a) dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formacie PDF oraz DOC;

b) fotografie należy zapisać w formacie JPG i PDF; zdjęcia powinny być w rozdzielczości nie mniejszej niż 3000x2000 pikseli (min. 10 szt.);
c) pliki służące do wydruku map, należy zapisać w formacie JPG i PDF, z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi.

13. Dokumentacje (zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej) powinny zawierać informację o dofinansowaniu zadania z WFOŚiGW w Gdańsku i być oznakowane logiem funduszu zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku.
Termin wykonania zamówienia i procedura odbioru przedmiotu zamówienia:
14. Wykonawca przedłoży zamawiającemu założenia projektowe obiektu (parametry, technologia wykonania obiektu) w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 
15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczną wersję gotowej dokumentacji projektowej, niezbędnej do wystąpienia do właściwych organów administracji wraz z informacją, o jakie decyzje, pozwolenia i zgody będzie występował w celu wykonania urządzenia hydrotechnicznego na adres sekretariatu Zamawiającego sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl w terminie 2-ch tygodni od podpisania umowy. 
16. Wykonawca przedkłada informację w zakresie postępu w pracach na każde żądanie Zamawiającego.
17. W ciągu 5 dni od otrzymania dokumentacji projektowej Zamawiający zweryfikuje dane (sprawdzi, czy nie pominięto żadnego wniosku ani załącznika do wniosku o wydanie decyzji, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do wykonania zadania).
18. Odbiór dokumentacji projektowej potwierdza się protokołem odbioru częściowego, podpisanym w terminie 5 dni od dnia akceptacji przez Zamawiającego.

19. W przypadku, gdy w trakcie uzyskiwania decyzji administracyjnych i innych uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych okaże się, że dostarczona dokumentacja jest niepełna, Wykonawca na własny koszt dokona jej uzupełnienia.

20. Odebraną (protokołem odbioru częściowego) dokumentację projektową Wykonawca przekaże odpowiednim organom administracji publicznej w celu uzyskania decyzji, pozwoleń bądź zgłoszeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
21. Podstawą dysponowania gruntem na cele budowlane będzie porozumienie podpisane przez Zamawiającego z Nadleśnictwem Lębork.

22. Występując z wnioskiem o uzyskanie odpowiednich zezwoleń Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu.

23. Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych i pełnienia nadzoru autorskiego nad ich prowadzeniem, a także wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją geodezyjną, należy wykonać w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż do 07 grudnia 2018 roku.
24. Odbiór przedmiotu zamówienia (prac budowlanych, dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją geodezyjną) potwierdza się protokołem odbioru końcowego, stanowiącego podstawę wystawienia faktury za zamówienia.
Zakres koniecznych prac i wytyczne do projektowania
25. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie oraz budowę 1 zastawki na rowie melioracyjnym. 
26. Zastawka ma być zlokalizowana w granicach działki ewidencyjnej nr 395, obręb ewidencyjny Redkowice w gminie Nowa Wieś Lęborska, na terenie Nadleśnictwa Lębork, wydzielenie leśne 15-09-1-09-395 –a -00, w granicach rezerwatu przyrody „Czarne Bagno”.
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Ryc. 1 Lokalizacja zastawki
27. Przybliżone wymiary zastawki:

· szerokość zastawki od strony północnej: ok. 10 m,

· szerokość zastawki od strony południowej: ok. 6 m,
· szerokość rowu: maksymalnie 4 m,

· wysokość zastawki (od dna rowu): ok. 1,8 m,

· wysokość piętrzenia: 0,4 m

· odległość między ściankami: 6 m,
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Rysunek 1 -  schemat zastawki – rzut z góry
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Rysunek 2 – schemat zastawki – rzut z boku
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Fotografia 1 – miejsce, gdzie ma być zlokalizowana zastawka  (fotografia z początku marca 2018 r.)
28. Wykaz materiałów, z których ma być zbudowana zastawka:
- deski dębowe z piórowpustem o długości 250 cm i grubości co najmniej 5 cm na szczelną ścianę,
- kleszcze dębowe o grubości 5 cm,
- pale dębowe o średnicy 12 cm do wyłożenia wzdłuż na dnie rowu,

- kołki dębowe na zastrzały,

- torf, jako materiał na wypełnienie przestrzeni między ściankami,

- śruby służące do skręcenia ścian z kleszczami,
29. Prace będą polegały na montażu na istniejącym w rowie melioracyjnym wcześniej przygotowanych elementów zastawki. Obecnie w rowie znajduje się ziemne przetamowanie. Po wybudowaniu ścian zastawki trzeba będzie na dnie rowu ułożyć dębowe pale, a następnie przestrzeń między ściankami będzie trzeba wypełnić miejscowym materiałem - torfem. Do wypełnienia będzie można m.in. użyć torfu, który znajduje się w rowie na miejscu, gdzie ma być wybudowana zastawka. Wypełnienie trzeba będzie wykonać tak, aby wierzchnią warstwę uformować do powierzchni terenu.
30.  Do celów projektowych należy przyjąć wysokość piętrzenia zapewniającą zatrzymanie przepływu wody w rowie i zatrzymanie wody ze spływających polderów (powierzchni w pobliżu projektowanej zastawki, w obrębie której prowadzono działania z zakresu ochrony czynnej polegające  m. in. na reintrodukcji roślinności torfowiskowej).
31. Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany w zakresie parametrów i sposobu montażu zastawki. Wszelkie zmiany w tym zakresie powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

32. Konstrukcję zastawki należy zabezpieczyć przed rozmywaniem. Rozwiązania w tym zakresie uwzględnione zostaną w projekcie budowlanym.
Warunki wykonania zamówienia
33. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

34. Zamówienie zrealizowane zostanie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (o ile będą wymagane), zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, zaakceptowaną przez Zamawiającego.

35. Wykonawca obowiązany będzie konsultować z Zamawiającym poszczególne etapy prac związanych z realizacją Zamówienia. Zamawiający przewiduje w czasie realizacji Zamówienia spotkania z Wykonawcą, w czasie których omawianie będą problematyczne kwestie, a Zamawiający będzie podejmował decyzje rozstrzygające w zakresie pytań Wykonawcy dotyczących przedmiotu zamówienia.

36. W trakcie robót budowlanych Wykonawca pełni nadzór autorski nad realizacją zadania. Okres sprawowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi przewiduje się od momentu podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych (o której Wykonawca zostanie poinformowany) do dnia odebrania robót przez Zamawiającego.

37. Do obowiązków Wykonawcy w ramach pełnienia przez niego nadzoru autorskiego należy m.in.:

a) ścisła współpraca z Zamawiającym w czasie wykonywania nadzoru,
b) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót w terminie 7 dni od otrzymania takowych od Zamawiającego,
d) udział w naradach technicznych oraz w odbiorze końcowym,
e) potwierdzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji zamówienia,
f)    doradzanie w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy,
g) inne niż wymienione w umowie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

38. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do dokumentacji, stanowiącej część przedmiotu zamówienia (tekstu, grafiki, fotografii). Dokumentacja stanowić będzie własność Zamawiającego, który bez zgody Wykonawcy będzie mógł ją dowolnie wykorzystywać, za co Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

39. Wykonawca powinien dysponować sprzętem/zasobami umożliwiającymi prace ziemne oraz techniczne w podanej lokalizacji.

40. Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy BHP przy wykonywaniu prac objętych niniejszym Zamówieniem i zobowiązuje się wykonywać usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

41. Podczas wykonywania zlecenia Wykonawca nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w granicach rezerwatu przyrody Czarne Bagno oraz w granicach obszaru Natura 2000 Łebskie Bagna.
42. Dopuszczane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji terenowej w celu odpowiedniej wyceny usługi. O zamiarze przeprowadzenia wizji terenowej należy poinformować zarządcę terenu (Nadleśnictwo Lębork).
43. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia każdorazowa wizyta w terenie będzie zgłoszona do Zamawiającego z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną lub telefoniczną. Powiadomić należy osobę wskazaną do kontaktu w Umowie z Wykonawcą.

44. Wykonawca wystąpi do Nadleśnictwa Lębork o zgodę na wjazd na obszar najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych. Ponadto Wykonawca ustali z Nadleśnictwem Lębork sposób informowania o każdorazowym wjeździe na obszar jego własności oraz o przystąpieniu do prac terenowych.
45. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.
46. Oferta powinna zawierać cenę brutto całości zakresu objętego zamówieniem, z wyszczególnieniem ceny brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, ceny brutto za wykonanie prac budowlanych oraz ceny brutto za nadzór autorski.
47. Zastrzega się możliwość udziału pracownika RDOŚ w Gdańsku w wizjach terenowych.

48. Możliwe będzie dowiezienie materiałów i sprzętów potrzebnych do wykonania zastawki przy pomocy pojazdów. Możliwy będzie dojazd drogą/groblą do miejsca, gdzie zastawka ma być zbudowana. Poruszanie się po obszarze rezerwatu i obszarze Natura 2000 odbywa się drogami leśnymi gruntowymi, wskazanymi przez Nadleśnictwo Lębork. Ze względu na stan dróg gruntowych, dojazd i dojście do miejsca lokalizacji zastawki mogą być utrudnione.
49. Prace wiązane z budową zastawki należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu ciężkiego. Nie ma możliwości zjazdu pojazdem z grobli na powierzchnię polderów, gdzie reintrodukowana była roślinność torfowiskowa.
50. Uzupełnianie paliwa w sprzętach spalinowych możliwe będzie wyłącznie poza granicami rezerwatu. W przypadku smarowania elementów tnących narzędzi możliwe będzie używanie tylko olei biodegradowalnych.
51. Teren prowadzenia prac należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

52. Do budowy ścianek wskazane jest użycie nieimpregnowanego chemicznie drewna dębowego. Wymiary użytych desek powinny być dopasowane do szerokości rowu.
53. Wykonawca dobierze taką technologię prac, aby zapewnić trwałość konstrukcji zastawki, a także właściwe funkcjonowanie obiektu, polegające na piętrzeniu wody na wskazanym w decyzjach poziomie.
54. Materiałem do umocnienia ziemnego  powinien być lokalny grunt (torf), pozyskany z obrębu rezerwatu. Nie należy używać zmineralizowanego torfu (murszu). Wykonawca powinien ustalić miejsce pozyskania gruntu z Zamawiającym, a także właścicielem gruntu.
55. Każdorazowa zmiana rodzaju wykorzystanych materiałów powinna być uzasadniona i wynikać jedynie z lokalnych uwarunkowań oraz powinna uzyskać akceptację Zamawiającego.
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