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1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi wyciag z projektu budowlanego, autorstwa Janusza
Stomala w czg¢s$ci dotyczacej wymiany wyktadziny dywanowej na panele podtogowe.
Dodatkowo w zadaniu przewidziano potgczenie pomieszczen 101 i 102 na I pigtrze poprzez
przebicie otworu drzwiowego 1 montaz drzwi szer. 90cm.

Dodatkowo wszystkie pomieszczenia objete wymiang posadzki nalezy pomalowac
farbg emulsyjng w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.

W zakresie opracowania miesci si¢ okreslenie zakresu prac budowlanych i

przedstawienie wytycznych do prac wykonczeniowych.

1.2. Zleceniodawca i Inwestor

Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku
ul. Chmielna 54/57, Gdansk.

1.3. Podstawy opracowania
Podstawy opracowania stanowig:

Zlecenie inwestora
Wizja lokalna
Uzgodnienia z przedstawicielem inwestora

Obowigzujace przepisy i normy branzowe.



2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Wstep

Planowane zadanie polega na wymianie posadzki z wyktadziny dywanowej na panele
podiogowe w wybranych pomieszczeniach znajdujacych si¢ na pietrze i poddaszu oraz przebiciu
otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 101 i 102 w budynku przy ul. Chmielna 54/57 w
Gdansku.

2.2. Dane ogdlne

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia objeta remontem — 242,33m?

2.3. Opis stanu istniejacego

Budynek w ktérym znajdujg si¢ pomieszczenia objete inwestycja wykonany zostat w latach
50tych, czesciowo na zachowanych fundamentach Wyspy Spichrzéw.

Poczatkowo obiekt petnit funkcje magazynowa a w latach 90tych zostat zaadoptowany do
potrzeb biurowych i taka funkcj¢ petni obecnie.
Jest to budynek trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, czgSciowo podpiwniczony i
wykonany w technologi tradycyjne;.
Przedmiotowe pomieszczenia zajmowane byly przez kilku uzytkownikéw i petity rézne funkcje,
czego efektem sg duze réznice w standardzie wykonczenia.
Dawniejsze przebudowy czesci pomieszczen spowodowaty réwniez réznice w poziomach posadzki
i zamieszanie w instalacji elektryczne;j.
Stan techniczny przedmiotowych pomieszczen jest dobry, posadzke stanowi wykladzina dywanowa
w rulonach.

Wyczuwalne miejscowe ubytki w szlichcie pod wyktadzing.



2.4. Opis stanu projektowanego

2.4.1. Zatozenia og6lne
Projekt zaktada wykonanie prac remontowych bez ingerencji w konstrukcje i funkcje budynku.

2.4.2. Remont pomieszczen
W zakresie planowanego zadania miesci si¢ remont czgsci pomieszczen zwigzany z wymiang
posadzki.
Wykaz planowanych roboét :
- Zerwanie istniejacej posadzki z wyktadziny dywanowe;j
- Oczyszczenie podtoza
- Uzupelnienia podktadu (szlichty) cementowe;]
- Wymiana posadzki na panele podtogowe z warstwg izolacyjng.

Panele LAMINOWANE z podktadem
- Wz6r : deska
- Klasa $cieralnosci: ACS
- gwarancja producenta 25 lat
- kolor: ciemny orzech
Listwy cokotowe drewniane,

Pianka polietylenowa izolacyjna Smm
- Montaz progéw aluminiowych ze wzgledu na niewielkie réznice poziomow.
- Wykucie otworu na drzwi pomig¢dzy pokojami 101 i 102.
- Dostawa i montaz drzwi.
- Malowanie $cian i sufitu Sekretariatu

- Malowanie wszystkich remontowanych pomieszczen.

Opracowat

mgr inz. arch. Roman Wyrzykowski
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Powierzchnia objeta inwestycjg ( wymaina
wyktadziny dywanowej na panele
podtogowe ) - tgcznie na pietrze 86,73m?

MILLLnY Przebicie otworu drzwiowego 100x205

@ Projektowane drzwi 90tki - detal i
kolorystyka w nawigzaniu do istniejgcych.

Rys.1 Rzut pietra.
Gdansk, ul.Chmielna 54/57
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Powierzchnia objeta inwestycjg ( wymaina
wykfadziny dywanowej na panele podtogowe
) - fgcznie na poddaszu 25,94m?

Rys.2 Rzut poddasza.
Gdansk, ul.Chmielna 54/57




ST.00

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA INWESTYCJI :
Wymiana posadzek w wybranych pomieszczeniach siedziby Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku
polegajacej na wykonaniu prac budowlanych okreslonych we Wspélnym

Stowniku Zamowien pod kodami :
CPV: 45000000 -7 — Roboty budowlane

CPV: 45100000 -8 — Przygotowanie terenu pod budowe
CPV: 45110000 -1 — Roboty w zakresie rozbiérki i burzenia
obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
CPV: 54111000 -8 — Roboty w zakresie burzenia
CPV: 45111220 -6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV: 54113000 -2 — Roboty na placu budowy

CPV: 45400000 -1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian.
Kategoria: 45432000-4 Kiadzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie $cian.
45432110-8 Ktadzenie podidg
45432113-9 Kladzenie parkietu

Adres inwestycji:
Gdansk, ul. Chmielna 54/57

Inwestor : )
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku

Opracowanie :
mgr inz.arch. Roman Wyrzykowski



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  OkreSlenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia:

Wymiana posadzek w wybranych pomieszczeniach siedziby Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy : Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku
Gdansk, ul. Chmielna 54/57

2) Instytucja finanSujaca INWESTYCIE: ..veeerureerreeerreeeiereeairreenteeesreeessreeessseeessseessssesssseeessseesnns

5) Projektant.: mgr inz. arch. Roman Wyrzykowski

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Planowane zadanie polega na wymianie posadzki z wyktadziny dywanowej na panele
podlogowe w wybranych pomieszczeniach znajdujacych si¢ na pigtrze i poddaszu w budynku
przy ul. Chmielna 54/57 w Gdansku.

1.3.2 Ogoblny zakres robot

Zakres robot sktada si¢ z czterech grup robdt (zadan) :
1.3.2.1 Prace przygotowawcze i rozbiorkowe — CPV 45111000-8
1.3.2.2 Roboty budowlane — CPV 45000000-7
1.3.2.3 Budowlane prace wykonczeniowe — CPV 45400000-1



1.3.2.1. Prace przygotowawcze :
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe, dotyczg rozbiérki wskazanych w dokumentacji
elementéw, oczyszczenia placu budowy (pomieszczen), usunig¢cia zbednego wyposazenia
oraz wywozki odpadéw i zabezpieczenia placu budowy.

® Demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowe;j
® Oczyszczenie podloza
® Wywodzka gruzu

1.3.2.2. Roboty budowlane sktadaja si¢ z zadan :

® Naprawy podloza posadzki
® Przebicie otworu drzwiowego

1.3.3.4. Budowlane prace wykonczeniowe :

¢ Wykonanie posadzki z laminowanych paneli podtogowych
* Montaz drzwi.
e Malowanie

Szczegétowy wykaz prac, ich zakres i skala zawarty jest w przedmiarze prac oraz w
dokumentacji projektowej.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.4.1 Projekt
1.4.2 Przedmiar prac
1.4.3 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki 1 przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

2. Prowadzenie robét
2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Scisle
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wielkosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robodt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Sktadowanie odpadéw oraz ich wywdzka nalezy do obowigzkéw wykonawcy 1 uwaza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatléw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Budynek objety inwestycja wykonany zostal w latach 50tych, czesciowo na
zachowanych fundamentach Wyspy Spichrzéow.

Poczatkowo obiekt petnit funkcje magazynowa a w latach 90tych zostat zaadoptowany
do potrzeb biurowych i takg funkcj¢ pelni obecnie.
Jest to budynek trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, czg¢§ciowo podpiwniczony i
wykonany w technologi tradycyjne;.
Przedmiotowe pomieszczenia zajmowane byly przez kilku uzytkownikéw 1 pelnity rézne
funkcje, czego efektem s3 duze réznice w standardzie wykonczenia pomieszczen.
Dawniejsze przebudowy czesci pomieszczen spowodowaly réwniez réznice w poziomach
posadzki 1 zamieszanie w instalacji elektrycznej 1 wodno — kanalizacyjnej.
Stan techniczny pomieszczen nie budzi zastrzezen.
Budynek posiada wewnetrzny dziedziniec oraz brame wjazdowa, nie wielka powierzchnia
placéw powoduje koniecznos¢ oszczednej 1 planowanej organizacji sktadéw, transportu i

zaopatrzenia.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy .



Protokét przekazania powinien zawierac :
e okreslenie granic terenu przeznaczonego na zaplecze budowy
e zasady korzystania z mediéw
e zasady dostepu na teren budowy
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia rob6t

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz wszystkich
materialéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru rob6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce musza byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich jednostek, ktére sg
wilascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajagcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wilasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjag umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach .

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepisoOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Wykonawca dostarczy na budow¢ i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i1 sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materialow, ktére wpltywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materialow
emitujagcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byc
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetlnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich witadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robét,
2) szczegbétowy harmonogram robot 1 finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji rob6t
Opracowany przez wykonawce¢ projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposOb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegélnych

elementow robot

2.3.3 Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegbétowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe



wykonawcy w dziedzinie rob6ot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektyw 1 uzgodnieh z Zamawiajacym wykonawca przestawi
zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robdt w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bgdzie w miar¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogllng opisujacy:

- system (sposéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego  lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i
zatadunku  materiatow.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i cze¢stotliwo$¢ badan, pobieranie
probek legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie 7 wymaganiami certyfikatu

2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
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okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postgp robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajagcy wprowadzanie pzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokotly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegbélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robét;

- postep robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robo6t;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- szczegdblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajagcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjag umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru rob6t

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilos§ciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych rob6t robione sg
na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:



a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy 1 porozumienia cywilno-
prawne;

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e) Protokoty odbioru robdt,

f) Opinie ekspertéw i1 konsultantéw,

g) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentdw:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsigwziecia i zaadresowane nastepujaco:
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materialéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedlozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedag wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymal wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.



Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i1 szczegbétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu 1 pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane urzadzenie, materiat

lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony spos6b, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ roboét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ post¢pu robét
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezagco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajagcemu realizacja
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po szeS¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w Kkoszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
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Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania

urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy 1 ilustracje

Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami cz¢s$ci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgsci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaroéw i zalecang czestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych cz¢éci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujacych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

W

LA

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac do konica robdt biuro zarzadzajacego realizacjag umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdétowa informacije

11



o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédla sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wilaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2  Kontrola materialéw 1 urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jako$ci danej partii materialéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3  Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczeg6étowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
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szczegblowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatow 1 urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 wilasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i1 urzadzen beda
zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialoéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegllnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
p6zniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegblowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport
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Liczba 1 rodzaje srodkéw transportu bgda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegétowych  specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzgdzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci roboét
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i1 jakosci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badania materiatéw oraz jakosSci
wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjag umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz roboét z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjag umowy Swiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bgda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te
beda na tyle powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i1 producenta materialéw zapewniona mu begdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 robot z projektem wykonawczym 1
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite Kkoszty
powtérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robét
Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich
si¢ odnoszq wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
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przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksi¢gi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne
wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
rob6t 1 dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w caltym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czg¢sciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbioréw roboét i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwierdzenia naleinosci i

Jjej wypltaty.

10.  Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjgtkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow
lecz muszq one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sa

wyszczegOlnione w punkcie 10 kazdej szczegbétowej specyfikacji techniczne;.

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

10.

11.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okres§lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003
nr 162 poz. 1568).

Wykonawca begdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bgdzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajagc kopie atestow i innych wymaganych
swiadectw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
rozbidrce elementéw budowlanych i demontazu posadzki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace rozbiodrki i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - ,,Wymiana posadzek w
wybranych pomieszczeniach siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Gdansku ”

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot:

* Roboty rozbiérkowe i demontazowe:
- demontaz posadzek

- przebicie otworu

- wywiezienie surowcow

- utylizacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Rozbiorka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie
utylizowa¢, elementéw rozbieranego obiektu.

Oplata skltadowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych gruzu na sktadowisku odpadéw

Wywéz ztomu — transport ztomu na ztomowisko

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbidrce budynkéw i innych
budowli, zapewniajaca tatwy dostgp do tych obiektow. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢
wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta dla rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych
niz systemowe. Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
1. Ogd6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST .00 ,,Wymagania ogélne”

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét rozbiérkowych oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowag i ST.

2. MATERIAL.Y

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. Wymagania szczeg6towe dla materiatléw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Gruz z prac rozbiérkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Materiaty zwierajace szkodliwe substancje, usuwane begdg z terenu budowy bezposrednio po
demontazu i transportowane do miejsca utylizacji.

3.SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu

1. Og6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST .00 ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonania rob6t rozbiérkowych

Prace rozbiérkowe zwigzane z materiatami zawierajacymi azbest a takze prace zwigzane z
rozbidrka pokrycia dachowego wymagaja zastosowania rusztowan oraz dzwigu budowlanego
lub innych urzadzen zapewniajacych transport na zewnatrz budynku.

Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzgtu, wykraczajacych poza ST.00
»Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT

1. Og6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST .00 ,,Wymagania ogélne”
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2. Transport ztomu i gruzu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony tadunek musi by¢ w sposob catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni
tadunkowe;j. Ladunek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

3. Transport materiatéw zawierajacych substancje szkodliwe, musi odbywac si¢ zgodnie z
wczesniej uzgodniona (z odpowiednim organem administracji i inwestorem) technologia oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z 02.04.2004 — Dz.U nr 71
poz. 649.

Przewozony tadunek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed
przemieszczaniem si¢, wysypywaniem i zamkniety w szczelnych kontenerach. Ladunek nie
moze w czasie transportu wydziela¢ pylu i powodowac¢ emisji azbestu do srodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST .00 ,,Wymagania ogélne”
5.2. Rozbidrka demontazowa

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ w zakresie pozwalajagcym na odzysk surowcow wtérnych.
Nalezy stosowac zasade racjonalnych kosztéw przy ustalaniu zakresu rob6t demontazowych.
Elementy wymontowane nalezy dzieli¢ na czesci o gabarytach i wadze umozliwiajacych
uktadanie w pryzmy, zatadunek i roztadunek. Wymontowane elementy nalezy sortowa¢ wedtug
materiatow stosujac si¢ do rozréznien ustalonych przez sktadnice surowcow wtérnych. Przed
przystapieniem do rozbidrki - trzeba opracowa¢ program rozbiorki zatoge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbidérkowych.

Wykonawca rob6t powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania
gruzu , miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢
na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbidérce powinni legitymowac si¢ swiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2
m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktorg
przywiazuje si¢ do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i
przymocowanej do sciany.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci€ na prace zwigzane z demontazem i utylizacja P.poz.,
ktore regulowane sg odrebnymi przepisami, miedzy innymi: Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 02.04.2004 r. oraz ustawa z dnia 27.04.2001 o

odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628, z .p6zniejszymi zmianami.
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Wykonawca wymienionych prac musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia i zgody oraz
przed przystapieniem do robét opracowac i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji
»dzczegblowy plan prac usuwania materiatéw szkodliwych dla zdrowia”.

Spos6b usuwania musi uniemozliwi¢ emisje szkodliwych substancji do srodowiska a
jednoczesnie zapewni¢ bezpieczne przebywanie ludzi (pracujacych) w remontowanym obiekcie,
bez koniecznos$ci przerw w jego funkcjonowaniu. Transport powinien si¢ odbywac poza
obiektem.

5.3. Rusztowania

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Warunki przystgpienia do robot:

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu rob6t na wysokoSci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami

ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja.

Ogdblne wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosSci
obcigzenia pomostow.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla

zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw oraz konstrukcje
dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen.

- Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ pionowa i swobodny dost¢p do
stanowisk pracy oraz stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej
nadmiernego wysitku.

- Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong lini¢ kotew wiecej
niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy
ktérej znajduje si¢ rusztowanie.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wigksza niz 20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do Sciany.
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- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw
i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako
rusztowan lub podpér dla pomostéw rusztowan.

Rusztowania typowe:

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjga producenta.

Rusztowania nietypowe:

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sily kotwigcej nalezy

kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne sktadane:

- Nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione
do $ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

- Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

- Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach

Rusztowania wiszgce:

- Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ préby jego pracy zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowg producenta.

- Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego potozenia.

- Zabronione jest wchodzenie pracownikOw na pomost rusztowania wiszgcego przy innym
potozeniu niz najnizsze.

- W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres czasu znajdujacy si¢ na
gbrze pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomocg r¢cznego urzadzenia.

- Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszgcego do transportu materiatéw budowlanych
oraz taczenie w jedng calos¢ rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego
uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

- W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu
wiszgcym nalezy przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed
ruchami wahadlowymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywa¢ w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze Sniegu 1 posypywac piaskiem.
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- Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniac

jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odpltyw wod opadowych od
budynku.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia dajacego dobrg widocznos$¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST .00 ,,Wymagania
ogolne”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Roboty rozbiérkowe wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbidrki
sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren splantowac i
oczysci¢ z resztek materialow.

Roboty zwigzane z rozbiorka materialéw zawierajagcych azbest prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 02.04.2004 r. w sprawie
sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest oraz
ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628, z .p6zniejszymi zmianami.

Prace zwigzane z rozbiorka materialéw zawierajacych azbest powinny by¢ monitorowane w
trakcie i po wykonaniu rob6t. Harmonogram badan powietrza nalezy uzgodni¢ z odpowiednim
organem administracji (Sanepid, PIP).

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace
powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBOT
1. Og6lne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST .00 ,,Wymagania ogdlne”

2. Jednostka obmiaru jest:

* M3
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* M2
*SZT

e Tona

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia og6lne dotyczace odbioru robot
1. Og6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne”

2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
. Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
. Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu

postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.

. Rozporzadzenie MRR 1 B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wykonywanych z uzyciem materiatéw wybuchowych. (Dz.U. Nr
92, poz. 1026).

*  ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]J z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz.1650)

. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 02.04.2004 r. w
sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych
azbest oraz ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628, z .p6zniejszymi
zmianami.

PN- EN 74:2002 (U) Z¥acza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych i no$nych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i
procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢

U) 1: Specyfikacje techniczne wyrobow

PN- EN 12810 — 2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢

U) 2: Szczegblne metody projektowania konstrukcji
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INWESTOR:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w
Gdansku
Gdansk, ul. Chmielna 54/57

INWESTYCJA:
Wymiana posadzek w wybranych
pomieszczeniach siedziby Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku

PN- EN 12811 - 1:2004
(U)

projektowania
PN- B - 03163 - 1:1998
PN- B - 03163 —2:1998
PN- B - 03163 — 3:1998
PN- M - 47900 - 1:1996

gtéwne parametry
PN- M - 47900 - 2:1996

Z rur
PN- M - 47900 - 3:1996

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cz¢s¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne zasady

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze - Ztacza
OPRACOWAL STOOO1 STF{ONA10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE POSADZKI DLA

Wymiana posadzek w wybranych pomieszczeniach siedziby Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podiég i Scian.

Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian.
45432000-4 Ktadzenie 1 wyktadanie podtdg, Scian 1 tapetowanie $cian.
45432110-8 Ktadzenie podtog
45432113-9 Ktadzenie parkietu
45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych
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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Wymiana posadzek w wybranych pomieszczeniach
siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku .

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchos$ci, na ktérym wykonuje si¢
posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewngetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- posadzek z paneli LAMINOWANYCH z izolacja,
- listew cokotowych drewnianych

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

- MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw do wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdllne”.

Materialy potrzebne do wykonania robét

Panele drewniane LAMINOWANE z podktadem
- Wzér : deska
- Klasa $cieralnosci: ACS
- gwarancja producenta 25 lat
- kolor: ciemny orzech
Listwy cokotowe drewniane,
Pianka polietylenowa izolacyjna Smm

SPRZET
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Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- miotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozgbna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podktadu nalezy uzywaé naturalnych materialéw

- TRANSPORT
Wymagania ogélne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone §rodkami transportu wg instrukcji producenta.

Pakowanie i magazynowanie

- Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2 m*paneli.

- Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kon-
troli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

- Panele sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

Transport materialéw
- Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.
- Podloge wylozy¢ materiatem wySciétkowym grubosci ok. Scm.
- Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyro-
béw tatwo tlukacych.

- WYKONANIE ROBOT.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Lokalne naprawy warstwy wyréwnawczej, wykonane z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i za-
gruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, uloZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Wiytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12
MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W podkta-
dzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciaggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci nie-
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zbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie
po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem rgczne-
go lub mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spad-
kiem.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wigkszych prze§witéw wigkszych niz Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub po-
chylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig poli-
etylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Podloga z paneli

O kierunku uktadania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokéw pomieszczenia nie przekracza
8 m, zaleca si¢ uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej
nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw wigkszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich i
waskich, np. korytarzy, deski uktadaé zawsze wzdtuz dluzszego boku.

Jesli wilgotno$¢ podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podloge przed wptywem pochodzacej z niego wil-
goci, zaleca si¢ izolacje przeciwwilgociowa - foli¢ polietylenowa grubosci 0,2mm. trzeba jg utozy¢, zachowujac
min. 200 mm zaktadke, miejsca faczen zabezpieczaé tasma klejaca.

Ukladanie podtogi rozpoczaé od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktadaé piérem do §ciany.
Poszczegblne deski taczy¢ na krétszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte wsunigcie wyprofilowanych ele-
mentéw zlgcza kolejnych sktadanych desek i do dobijania. Ostatnia deske¢ przycinamy, pamigtajac o zachowaniu
szczeliny dylatacyjnej, w ktérg wktadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony
czota.

Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwgzamy poszczegdlne de-
ski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisng¢ tak, aby zlikwidowa¢ szczeling miedzy
ulozonymi panelami. Wzdtuz $ciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-15mm.

Po utozeniu podtogi usuna¢ kliny blokujace, a pozostatg szczeling przykry¢ przySciennymi listwami dekoracyjnymi.
Listwy mocowa¢ do $ciany (nie wolno montowa¢ listew dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkéw rozporo-
wych i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych. Bezpos$rednio po listwowaniu mozna ko-
rzysta¢ z nowej podtogi.

- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub zna-
kiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicz-
nym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

- OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Jednostkg obmiarowg posadzek z paneli drewnianych jest metr kwadratowy (m?).

- ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ ode-
brana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
oktadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli in-
westor wyrazi zgode, obnizy¢ warto§¢ wykonanych robot,
- w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzing i ponownie wykonac.

Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczys$ci¢ i umy¢ woda.

Odbiér powinien obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia 1mm, a szerokosci spoin — za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokow3.

- PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa ulozenia 1 metra kwadratowego [m?] paneli podlogowych obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- ulozenie paneli podlogowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usunigcie pozostalosci , resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
poli (chlorku winylu).
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KOSZTORYS POSADZKI Il RDOS.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY REMONTOWE NA | PIETRZE i PODDASZU
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1/0504-06
analogia
86.73+25.94+26.24+26.25+19.36+10.89+22.34+6.6+8.13+9.85 m?2 242.330
RAZEM 242.330
2/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
3/KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzch- |szt.
d.1/0709-05 ni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, betonu na $cia-
nach
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o pow. do 0.25 m2 w miejsc.
d.1/0804-01 jednym miejscu
8 miejsc. 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte m2
d.1/1026-01
1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
6/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2.87*%(21.24+21.2+26.24+24.92+17.47+14.95+17.65+15.26+10.89+17.23+ m?2 704.872
19.27+11.3+13.36+14.62)
RAZEM 704.872
7|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1/1022-01 konczone
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
86.73+25.94+26.24+26.25+19.36+10.89+22.34+6.6+8.13+9.85 m?2 242.330
RAZEM 242.330
9|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - PODKEAD XPS 5mm
analogia
86.73+25.94+26.24+26.25+19.36+10.89+22.34+6.6+8.13+9.85 m?2 242.330
RAZEM 242.330
10/ NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1/202 1136-01
86.73+25.94+26.24+26.25+19.36+10.89+22.34+6.6+8.13+9.85 m2 242.330
RAZEM 242.330
11 DOSTAWAI MONTAZ PROGU ALUMINIOWEGO szt
d.1|kalk. wtasna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-03 samochodem dostawczym na odl. do 1 km
3.76 m3 3.760
RAZEM 3.760
13|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-06 samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
3.76 m3 3.760
RAZEM 3.760




