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1.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi wyciąg z projektu budowlanego, autorstwa Janusza 

Stomala w części dotyczącej wymiany wykładziny dywanowej na panele podłogowe. 

Dodatkowo w zadaniu przewidziano połączenie pomieszczeń 101 i 102 na I piętrze poprzez 

przebicie otworu drzwiowego i montaż drzwi szer. 90cm.

Dodatkowo wszystkie pomieszczenia objęte wymianą posadzki należy pomalować 

farbą emulsyjną w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.

W zakresie opracowania mieści się określenie zakresu prac budowlanych i 

przedstawienie wytycznych do prac wykończeniowych.

1.2. Zleceniodawca  i  Inwestor

Inwestor:  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

             ul. Chmielna 54/57, Gdańsk.

1.3. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania  stanowią:

- Zlecenie inwestora 

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z przedstawicielem inwestora

- Obowiązujące przepisy i normy branżowe.



    

   2. CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

2.1. Wstęp

 Planowane  zadanie  polega  na  wymianie  posadzki  z  wykładziny  dywanowej  na  panele

podłogowe w wybranych pomieszczeniach znajdujących się na piętrze i poddaszu oraz przebiciu

otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami 101 i 102  w budynku przy ul. Chmielna 54/57 w

Gdańsku. 

2.2.2.2.2.2.2.2. Dane ogólne

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia  objęta remontem – 242,33m2

2.3.2.3.2.3.2.3. Opis stanu istniejącego

Budynek w którym znajdują się pomieszczenia objęte inwestycją wykonany został w latach

50tych, częściowo na zachowanych fundamentach Wyspy Spichrzów.

Początkowo obiekt pełnił funkcję magazynową a w latach 90tych został zaadoptowany do

potrzeb biurowych i taką funkcję pełni obecnie. 

Jest  to  budynek  trzykondygnacyjny  z  poddaszem  użytkowym,  częściowo  podpiwniczony  i

wykonany w technologi tradycyjnej.

Przedmiotowe pomieszczenia zajmowane były przez kilku użytkowników i pełniły różne funkcje,

czego efektem są duże różnice w standardzie wykończenia.

Dawniejsze przebudowy części pomieszczeń spowodowały również różnice w poziomach posadzki

i zamieszanie w instalacji elektrycznej.

Stan techniczny przedmiotowych pomieszczeń jest dobry, posadzkę stanowi wykładzina dywanowa

w rulonach.

Wyczuwalne miejscowe ubytki w szlichcie pod wykładziną.



2.4.2.4.2.4.2.4. Opis stanu projektowanego
2.4.1.  Założenia ogólne

Projekt zakłada wykonanie prac remontowych bez ingerencji w konstrukcję i funkcję budynku.

2.4.2.  Remont pomieszczeń

W  zakresie  planowanego  zadania  mieści  się  remont  części  pomieszczeń  związany  z  wymianą

posadzki.

Wykaz planowanych robót :

- Zerwanie istniejącej posadzki z wykładziny dywanowej

- Oczyszczenie podłoża

- Uzupełnienia podkładu (szlichty) cementowej

- Wymiana posadzki na panele podłogowe z warstwą izolacyjną.

Panele  LAMINOWANE z podkładem

- Wzór : deska

- Klasa ścieralności: AC5

- gwarancja producenta 25 lat

- kolor: ciemny orzech

Listwy cokołowe drewniane,

Pianka polietylenowa izolacyjna 5mm

- Montaż progów aluminiowych ze względu na niewielkie różnice poziomów.

- Wykucie otworu na drzwi pomiędzy pokojami 101 i 102.

- Dostawa i montaż drzwi.

- Malowanie ścian i sufitu Sekretariatu

- Malowanie wszystkich remontowanych pomieszczeń.

Opracował

mgr inż. arch. Roman Wyrzykowski



+  4,34

+  5,42

1
0
3

1
1
8

1
0
3

1
1
8

1
0
3

1
1
8

140

183

1
3

7

1
8

2

1
3

7

1
8

2

1
3

7

1
8

2

1
3

7

1
8

2

1
3

7

1
8

2

1
0

3

1
1

8

1
0

3

1
1

8

1
0

3

1
1

8

1
0

3

1
1

8

1
0

3

1
1

8

1
0

3

1
1

8

1
0

3

1
1

8

1
0

3

1
1

8

1
2

6

1
8

2

1
2

6

1
8

2

1
2

6

1
8

2

1
2

6

1
8

21
0
3

1
1
81

0
3

1
1

81
0
3

1
1
81
0

3

1
1

8

1
0

3

1
1

81
0

3

1
1

81
0

3

1
1

81
0
3

1
1
8

3397 1166

4563

1
1

0
3

+  4,34

1543

2950

1
5
0

Gdańsk, ul.Chmielna 54/57

Rys.1  Rzut piętra.
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Rys.2  Rzut poddasza.
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ST.00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA INWESTYCJI : 
Wymiana posadzek w wybranych pomieszczeniach siedziby Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku 
polegającej na wykonaniu prac budowlanych określonych we Wspólnym

Słowniku Zamówień pod kodami :
CPV: 45000000 -7 – Roboty budowlane

CPV: 45100000 -8 – Przygotowanie terenu pod budowę
CPV: 45110000 -1 – Roboty w zakresie rozbiórki i burzenia 

obiektów budowlanych, roboty ziemne.
CPV: 54111000 -8 – Roboty w zakresie burzenia
CPV: 45111220 -6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV: 54113000 -2 – Roboty na placu budowy 

CPV: 45400000 -1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.
Kategoria: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.

45432110-8 Kładzenie podłóg
45432113-9 Kładzenie parkietu

Adres inwestycji: 
Gdańsk, ul. Chmielna 54/57

Inwestor : 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Opracowanie :
mgr inż.arch. Roman Wyrzykowski



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.      Określenie przedmiotu zamówienia
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:

Wymiana posadzek w wybranych pomieszczeniach siedziby Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku 

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1)   Zamawiający :      Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
                     Gdańsk, ul. Chmielna 54/57

2) Instytucja finansująca inwestycję: .....................................................................................

..................................................................................................................................................

3) Organ nadzoru budowlanego: ...........................................................................................

..................................................................................................................................................

4) Wykonawca: ........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

5) Projektant.:  mgr inż. arch. Roman Wyrzykowski

1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe

Planowane zadanie polega na wymianie posadzki z wykładziny dywanowej na panele

podłogowe w wybranych pomieszczeniach znajdujących się na piętrze i poddaszu w budynku

przy ul. Chmielna 54/57 w Gdańsku. 

1.3.2 Ogólny zakres robót

Zakres robót składa się z czterech grup robót (zadań) :
1.3.2.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe – CPV 45111000-8
1.3.2.2 Roboty budowlane – CPV 45000000-7
1.3.2.3 Budowlane prace wykończeniowe – CPV 45400000-1
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1.3.2.1. Prace przygotowawcze :
Prace przygotowawcze i rozbiórkowe, dotyczą rozbiórki wskazanych w dokumentacji 
elementów, oczyszczenia placu budowy (pomieszczeń), usunięcia zbędnego wyposażenia 
oraz wywózki odpadów i zabezpieczenia placu budowy.

� Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej
� Oczyszczenie podłoża 
� Wywózka gruzu

1.3.2.2. Roboty budowlane składają się z  zadań :

� Naprawy podłoża posadzki
� Przebicie otworu drzwiowego

1.3.3.4. Budowlane prace wykończeniowe :

• Wykonanie posadzki z laminowanych paneli podłogowych

• Montaż drzwi.

• Malowanie

Szczegółowy wykaz prac, ich zakres i skala zawarty jest w przedmiarze prac oraz w 
dokumentacji projektowej.

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót

1.4.1 Projekt
1.4.2 Przedmiar prac
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją
kontraktową  i  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego
realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na
własny  koszt  niezbędne  rysunki  i  przedłoży  je  w  czterech  kopiach  do  akceptacji
zarządzającemu realizacją umowy.

2. Prowadzenie robót
2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami
specyfikacji  technicznych  i programu zapewnienia jakości,  projektu organizacji  robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie  wielkości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego
realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie zarządzającego  realizacją  umowy,  zostaną
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia wysokości przez  zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Składowanie odpadów oraz ich wywózka należy do obowiązków wykonawcy i uważa
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji  zarządzający realizacją
umowy uwzględnia wyniki  badań  materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy będą  wykonywane  nie  później  niż  w
czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Budynek  objęty  inwestycją  wykonany  został  w  latach  50tych,  częściowo  na

zachowanych fundamentach Wyspy Spichrzów.

Początkowo obiekt pełnił funkcję magazynową a w latach 90tych został zaadoptowany

do potrzeb biurowych i taką funkcję pełni obecnie. 

Jest to budynek trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony i 

wykonany w technologi tradycyjnej.

Przedmiotowe pomieszczenia zajmowane były przez kilku użytkowników i pełniły różne 

funkcje, czego efektem są duże różnice w standardzie wykończenia pomieszczeń.

Dawniejsze przebudowy części pomieszczeń spowodowały również różnice w poziomach 

posadzki i zamieszanie w instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej.

Stan techniczny pomieszczeń nie budzi zastrzeżeń.

Budynek posiada wewnętrzny dziedziniec oraz brame wjazdową, nie wielka powierzchnia 

placów powoduje konieczność oszczędnej i planowanej organizacji składów, transportu i 

zaopatrzenia.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy .
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Protokół  przekazania powinien zawierać :
• określenie granic terenu przeznaczonego na zaplecze budowy

• zasady korzystania z mediów

• zasady dostępu na teren budowy
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie
niezbędne,  tymczasowe zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.
Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją  umowy.  Wykonawca
umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable
etc.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich jednostek,  które są
właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane na planie zagospodarowania  terenu
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o
zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy o  każdym
przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy
naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej
przeprowadzenia. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez
jego działania, w instalacjach .

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych
czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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Wykonawca dostarczy na budowę  i  będzie utrzymywał  wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposażenie i  odzież  wymaganą  dla ochrony życia  i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących
w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z
przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów
emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod
warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed
użyciem  takich  materiałów Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją
umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.

2.3.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę  projekt organizacji  robót musi być  dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania  robót.  Ma on zapewnić  zaplanowany
sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót.  Powinien
zawierać:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać  uwarunkowania

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe
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wykonawcy w dziedzinie robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  robót  oraz sposoby
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Na  podstawie  dyrektyw  i  uzgodnień  z  Zamawiającym  wykonawca  przestawi
zarządzającemu  realizacją  umowy do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i
płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.  Harmonogram  winien
wyraźnie  przedstawiać  w  etapach  tygodniowych  proponowany  postęp  robót  w  zakresie
głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robót.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.3.5   Program zapewnienia jakości.
Wykonawca  jest  w pełni  odpowiedzialny za  jakość  robót.  W tym celu  przygotuje

program zapewnienie jakości  i  uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:

- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,

- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium
własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i

zastosowanych korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i
formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i
załadunku materiałów.

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie
próbek  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1    Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w
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okresie  od  chwili  formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy aż  do  zakończenia
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan
bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z
zarządzaniem budową.

Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę,  nazwisko  i
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i
dokonywane  w  porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim, nie  pozostawiając  pustych
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być
przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i
zarządzającego realizacją umowy. 

W  szczególności  w  dzienniku  budowy  powinny  być  zapisywane  następujące
informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie  przez zarządzającego realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  w

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót   z

polecenia zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia

lub wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez

kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy
przez  wykonawcę  powinny  być   na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji
zarządzającemu realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego realizacją  umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który
je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela  nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest  dokumentem, w którym rejestruje się  ilościowy postęp

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji  i  jednostki
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  2.4.1  i  2.4.2,  dokumenty  budowy
zawierają też:
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a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie;
e) Protokoły odbioru robót,
f) Opinie ekspertów i konsultantów,
g) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie
zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone
zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco:

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność
z  dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub
wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy,  urządzenia i  materiały,  dla  których  zarządzający realizacją  umowy wyda

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka
wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje
przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada  zarządzającemu realizacją  umowy  do sprawdzenia po cztery
(4)  egzemplarze  wszystkich  dokumentów w formacie  A4 lub A3.  W przypadku  większych
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich
wzajemnych powiązań.
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Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać
wszelkie  niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4) Tytuł dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał
lub element

Data przekazania
O ile  zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane

będą  przez  wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  umieszczonym  na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod
względem wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami. Zarządzający realizacją
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów
przez nadzór autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,
kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie
określonym  w umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.3 wykonawca  we
wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i
finansowania,  zgodnie z  wymaganiami  umowy.  Harmonogram ten w miarę  postępu robót
może być  aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać  po zatwierdzeniu przez
zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca  odpowiedzialny będzie za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich

zmian  w  rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy
rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien
przedkładać  zarządzającemu realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych

instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich
producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  stąd  koszty  zostaną  uwzględnione  w  koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za
wykonane  roboty  przekraczające  poziom 75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone
przez  zarządzającego realizacją  umowy  w dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione
przez  wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
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Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Właściwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Środki ostrożności
16. Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części
zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,
zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną  częstotliwością
smarowania

18. Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i
alarmowych

20. Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w tym układów sterujących  i
oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.

3. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego
reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności
realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,
przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla
prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego
imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

4. Materiały i urządzenia
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie  wbudowywane materiały  i  urządzenia  instalowane w trakcie  wykonywania
robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację
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o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach
odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji zarządzającego  realizacją
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z
danego  źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są
akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów i/lub
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby
udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji
technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek
miejscowego  źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed
rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia
zarządzającemu realizacją  umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na
jego prawidłową  eksploatację.  Wykonawca będzie ponosił   wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia  na  Plac  Budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić  czy są  one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych.

Zarządzający  realizacją  umowy jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek
materiału  żeby sprawdzić  jego  własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do
aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów. Zarządzający  realizacją  umowy jest  również
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i  urządzeń  przez zarządzającego realizacją
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy będzie  zapewnione  niezbędne

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do

tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla  realizacji
robót.

4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w
sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą  posiadać  atesty wydane przez producenta,  poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane
przez  zarządzającego  realizacją  umowy w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie
stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów i  urządzeń  z
wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one
przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy za  niezgodne  ze
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szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez
wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy pozwoli  wykonawcy
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte,
wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez zarządzającego
realizacją  umowy. Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie
zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby materiały  i  urządzenia  tymczasowo

składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich
jakość  i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą
zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z zarządzającym
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze  przynajmniej  zarządzającego
realizacją  umowy na  3  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest
badanie  materiału  lub  urządzenia  przez zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być  zmieniany w terminie
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność  sprzętu powinna gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt  będący własnością  wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to
wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może
być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót.

6. Transport 
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Liczba  i  rodzaje środków transportu będą  określone  w projekcie organizacji  robót.
Muszą  one  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu  po drogach  publicznych  pojazdy muszą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy,
będą  usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
uszkodzenia i  zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.  

7. Kontrola jakości robót
7.1       Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  oraz  jakości
wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom
ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest  wyraźnych  przepisów  zarządzający  realizacją  umowy  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją  umowy świadectwa stwierdzające,
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury
badań. 

7.2 Pobieranie próbek 
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie

statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać  dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki
dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  zarządzającego  realizacją
umowy będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w sposób  zaakceptowany  przez  niego.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
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7.3   Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub  badania  wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji  zarządzającego
realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją  umowy będzie miał  nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje
o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć  ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją
umowy natychmiast  wstrzyma użycie  do robót badanych  materiałów i  dopuści  je dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów
ponosi wykonawca. 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich
wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i  producenta  materiałów  zapewniona  mu  będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych
materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  zostaną  poniesione  przez
wykonawcę.

8. Obmiary robót
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich

się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na

dzień  jego  przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym
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przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru  robót  dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach
technicznych  nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.  Błędne
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone
poziomo  (w  rzucie)  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako
długość  pomnożona przez średni przekrój.  Ilości,  które mają  być  mierzone wagowo, będą
wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru

robót  i  dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego
realizacją  umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją
umowy.        

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót,
a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie
dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i

jej wypłaty.

10. Przepisy związane
10.1.   Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i
normatywami. 

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów
lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone

Wszystkie  najważniejsze przepisy i  normy dotyczące  danego asortymentu robót  są
wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2    Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać  wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,  które są  w
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.

163) wraz z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).

11. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 
nr 162 poz. 1568).

Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań  prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o
swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów  i  innych  wymaganych
świadectw.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na
rozbiórce elementów budowlanych i demontażu posadzki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące rozbiórki i 
odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - „Wymiana posadzek w 
wybranych pomieszczeniach siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Gdańsku ”

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:

• Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

- demontaż posadzek

- przebicie otworu

-    wywiezienie surowców

-    utylizacja

1.4. Określenia podstawowe

Rozbiórka demontażowa — prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 
utylizować, elementów rozbieranego obiektu.

Opłata składowiskowa — ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania  
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych gruzu na składowisku odpadów

Wywóz złomu — transport  złomu na złomowisko

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa
podczas  pracy  przy  wznoszeniu,  konserwacji,  naprawie  lub  rozbiórce  budynków  i  innych
budowli, zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.  401) rusztowania powinny być
wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją
producenta dla rusztowań systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych
niż systemowe. Montażyści rusztowań metalowych powinni mieć wymagane uprawnienia

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne”

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót rozbiórkowych oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁ.Y

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów.

2.3. Składowanie materiałów

Gruz z prac rozbiórkowych może być hałdowany  na placu budowy w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

Materiały zwierające szkodliwe substancje, usuwane będą z terenu budowy bezpośrednio po 
demontażu i transportowane do miejsca utylizacji.

3.SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST .00 „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych

Prace rozbiórkowe związane z materiałami zawierającymi azbest a także prace związane z 
rozbiórką pokrycia dachowego wymagają zastosowania rusztowań oraz dźwigu budowlanego 
lub innych urządzeń zapewniających transport na zewnątrz budynku.

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST.00 
„Wymagania ogólne”

4. TRANSPORT

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST .00 „Wymagania ogólne”
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2. Transport  złomu i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony ładunek musi być w sposób całkowicie pewny 
zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni 
ładunkowej. Ładunek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.

3. Transport materiałów zawierających substancje szkodliwe, musi odbywać się zgodnie z 
wcześniej uzgodniona (z odpowiednim organem administracji i inwestorem) technologią oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004  – Dz.U nr 71 
poz. 649. 

Przewożony ładunek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed 
przemieszczaniem się, wysypywaniem i zamknięty w szczelnych kontenerach. Ładunek nie 
może w czasie transportu wydzielać pyłu i powodować emisji azbestu do środowiska.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne”

5.2. Rozbiórka demontażowa

Prace demontażowe należy prowadzić w zakresie pozwalającym na odzysk surowców wtórnych.
Należy stosować zasadę racjonalnych kosztów przy ustalaniu zakresu robót demontażowych. 
Elementy wymontowane należy dzielić na części o gabarytach i wadze umożliwiających 
układanie w pryzmy, załadunek i rozładunek. Wymontowane elementy należy sortować według 
materiałów stosując się do rozróżnień ustalonych przez składnicę surowców wtórnych. Przed 
przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki załogę zapoznać z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.

Wykonawca robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania 
gruzu , miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić 
na stropach, balkonach i schodach.

Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do 
pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 
m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą 
przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i 
przymocowanej do ściany.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prace związane z demontażem i utylizacją P.poż., 

które regulowane są odrębnymi przepisami, między innymi: Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r.  oraz ustawa z dnia 27.04.2001 o 

odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628, z .późniejszymi zmianami.
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Wykonawca wymienionych prac musi posiadać odpowiednie uprawnienia i zgody oraz 

przed przystąpieniem do robót opracować i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji 

„Szczegółowy plan prac usuwania materiałów szkodliwych dla zdrowia”.

Sposób usuwania  musi uniemożliwić emisję szkodliwych substancji do środowiska a 

jednocześnie zapewnić bezpieczne przebywanie ludzi (pracujących) w remontowanym obiekcie,

bez konieczności przerw w jego funkcjonowaniu. Transport powinien się odbywać poza 

obiektem.

5.3. Rusztowania

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.

Warunki przystąpienia do robót: 
- Pracownicy  zatrudnieni  przy  ustawianiu  i  rozbiórce  rusztowań  winni  być  przeszkoleni  w

zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań.
- Przy  wykonywaniu  robót  na  wysokości  pracownicy  powinni  być  zabezpieczeni  pasami

ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowań.

- Przy  wznoszeniu  lub  rozbiórce  rusztowań  należy  wyznaczyć  strefę  niebezpieczną  i
zabezpieczyć ją.

Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań: 
- Na rusztowaniu  powinna  być  wywieszona  tablica  informująca  o  dopuszczalnej  wielkości

obciążenia pomostów.
- Rusztowania  powinny  posiadać  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla

zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń.

- Rusztowania powinny zapewniać  bezpieczną  komunikację  pionową  i swobodny dostęp do
stanowisk  pracy  oraz  stwarzać  możność  wykonywania  pracy  w  pozycji  nie  powodującej
nadmiernego wysiłku.

- Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie może przekraczać 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej
niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.

- Zakotwienia powinny być  rozmieszczane równomiernie na całej  powierzchni ściany,  przy
której znajduje się rusztowanie.

- Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
być większa niż 20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.
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- Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów
i przejść powinny mieć daszki ochronne.

- Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako
rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań.

Rusztowania typowe:
- Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny być  zaopatrzone w atest  wytwórni,  a  ich montaż
powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.

Rusztowania nietypowe:
- Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.

- Dla  Rusztowań  nietypowych  liczbę  zakotwień  oraz  wielkość  siły  kotwiącej  należy
każdorazowo ustalać  w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę
jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG. 

Rusztowania przesuwne składane:  
- Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

- Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione
do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.

Rusztowanie na kozłach:  
- Należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych.

- Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach 

Rusztowania wiszące:
- Po  zmontowaniu  rusztowania  wiszącego  należy  dokonać  próby  jego  pracy  zgodnie  z

dokumentacją techniczno-ruchową producenta.
- Naprawa  rusztowania  wiszącego  może  być  dokonywana  po  opuszczeniu  pomostu  do

najniższego położenia.
- Zabronione  jest  wchodzenie  pracowników  na  pomost  rusztowania  wiszącego  przy  innym

położeniu niż najniższe.
- W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się  na

górze pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.
- Zabronione  jest  używanie  rusztowania  wiszącego  do  transportu  materiałów  budowlanych

oraz  łączenie  w  jedną  całość  rusztowań  wiszących  przeznaczonych  do  oddzielnego
użytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań.
- W czasie  burzy i  przy wietrze o szybkości  większej  niż  10 m/sek.  pracę  na rusztowaniu

wiszącym należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed
ruchami wahadłowymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać  w czystości, a w
okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.
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- Podłoże (grunt,  konstrukcja itp.),  na którym ustawia się  rusztowanie,  powinno zapewniać
jego  stabilność,  mieć  zapewnione  stałe  odwodnienie  oraz  odpływ  wód  opadowych  od
budynku.

- Zabronione  jest   ustawianie  i  rozbieranie  rusztowań  podczas  burzy  i  wiatru  o  szybkości
przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono
oświetlenia dającego dobrą widoczność.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST .00 „Wymagania 
ogólne”

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania  robót
budowlanych. 
Roboty  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Gruz  uzyskany  z  rozbiórki
składować  w  wyznaczonym  miejscu,  następnie  wywieść  do  utylizacji.  Teren  splantować  i
oczyścić z resztek materiałów.

Roboty  związane  z  rozbiórką  materiałów  zawierających  azbest  prowadzić  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie
sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz
ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628, z .późniejszymi zmianami.

Prace związane z rozbiórką materiałów zawierających azbest powinny być monitorowane w
trakcie i po wykonaniu robót. Harmonogram badań powietrza należy uzgodnić z odpowiednim
organem administracji (Sanepid, PIP).

Użytkowanie  rusztowania  dopuszczalne  jest  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  nadzór
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych  i  przerwach  roboczych  dłuższych  niż  10  dni.  Rusztowania  wiszące
powinny być sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne”

2. Jednostką obmiaru jest:

* M3
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* M2

* SZT

• Tona

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w  ST.00 „Wymagania ogólne”

2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

• Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania  przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie 
wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.

• Rozporządzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych. (Dz.U. Nr 
92, poz. 1026).

*       ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz.1650)

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w 
sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest oraz ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628, z .późniejszymi 
zmianami.

PN- EN 74:2002 (U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 
roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i
procedury badań

PN- EN 12810 - 1:2004 
(U)

Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część
1: Specyfikacje techniczne wyrobów

PN- EN 12810 – 2:2004 
(U)

Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część
2: Szczególne metody projektowania konstrukcji
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PN- EN 12811 - 1:2004 
(U)

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady 
projektowania

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe 

z rur
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza
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ST.00.02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE POSADZKI  DLA 

Wymiana posadzek w wybranych pomieszczeniach siedziby Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.

Kategoria: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.

45432110-8 Kładzenie podłóg

45432113-9 Kładzenie parkietu

45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
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-

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych  z  wykonaniem zadania  inwestycyjnego  pn.  „Wymiana posadzek w wybranych pomieszczeniach
siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku ”.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się
posadzkę żywiczną
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.

okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- posadzek z paneli LAMINOWANYCH z izolacją,
- listew cokołowych drewnianych

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST

i poleceniami Inżyniera.

- MATERIAŁY

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania  dotyczące  materiałów do wykonania  robót podano w specyfikacji technicznej  „Wymagania

ogólne”.

Materiały potrzebne do wykonania robót

Panele drewniane LAMINOWANE z podkładem

- Wzór : deska

- Klasa ścieralności: AC5

- gwarancja producenta 25 lat

- kolor: ciemny orzech

Listwy cokołowe drewniane,

Pianka polietylenowa izolacyjna 5mm

SPRZĘT
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Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
- młotek (500 g),

- przyrząd montażowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów

- TRANSPORT

Wymagania ogólne

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 

Pakowanie i magazynowanie

- Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli.

- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kon-

troli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do

stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

- Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysokość składowania do 1,8 m.

Transport materiałów

- Panele przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

- Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm.

- Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyro-

bów łatwo tłukących.

- WYKONANIE ROBÓT.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Lokalne naprawy warstwy wyrównawczej, wykonane z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i za-

gruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko

oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12

MPa, na zginanie – 3 MPa.

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń
oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkła-

dzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna

być niższa niż 5°C.

Zaprawę cementową  należy przygotowywać  mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm

zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości nie-
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zbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie

po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręczne-

go lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

Podkład powinien mieć  powierzchnię równą,  stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,  zgodnie z ustalonym spad-

kiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać
większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub po-

chyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią poli-

etylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

Podłoga z paneli

O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia nie przekracza

8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej

nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i

wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku.

Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej z niego wil-

goci, zaleca się izolację przeciwwilgociową  - folię  polietylenową  grubości 0,2mm. trzeba ją ułożyć,  zachowując
min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą klejącą.
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać piórem do ściany.

Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie wyprofilowanych ele-

mentów złącza kolejnych składanych desek i do dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu

szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony

czoła.

Ostatni pas  należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy poszczególne de-

ski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby zlikwidować szczelinę między

ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm.

Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami dekoracyjnymi.

Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków rozporo-

wych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu można ko-

rzystać z  nowej podłogi.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub zna-

kiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicz-

nym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt. 6.

Jednostką obmiarową posadzek z paneli drewnianych jest metr kwadratowy (m2).

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin

OPRACOWAŁ

Mgr inż. arch. Roman Wyrzykowski
ST.00.02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
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 INWESTOR:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Gdańsku

Gdańsk, ul. Chmielna 54/57

 INWESTYCJA:

Wymiana posadzek w wybranych
pomieszczeniach siedziby Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być ode-

brana.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli in-

westor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,

- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.

Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę

wzrokową,
- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów posadzkowych;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać  za pomocą  naciągniętego drutu  i pomiaru odchyleń  z dokładnością  1mm,  a szerokości spoin – za

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m  2  ] paneli podłogowych obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- ułożenie paneli podłogowych,

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z

poli (chlorku winylu).

OPRACOWAŁ

Mgr inż. arch. Roman Wyrzykowski
ST.00.02
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KOSZTORYS POSADZKI III RDOS.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY REMONTOWE NA I PI�TRZE i PODDASZU
1

d.1
KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

86.73+25.94+26.24+26.25+19.36+10.89+22.34+6.6+8.13+9.85 m2 242.330
RAZEM 242.330

2
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w �cianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

1*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

3
d.1

KNR-W 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzch-
ni 0.26-0.5 m2 na podło�ach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na �cia-
nach

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

KNR-W 4-01
0804-01

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow. do 0.25 m2 w
jednym miejscu

miejsc.

8 miejsc. 8.000
RAZEM 8.000

5
d.1

KNR-W 2-02
1026-01

O�cie�nice drewniane zwykłe m2

1*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

6
d.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

2.87*(21.24+21.2+26.24+24.92+17.47+14.95+17.65+15.26+10.89+17.23+
19.27+11.3+13.36+14.62)

m2 704.872

RAZEM 704.872
7

d.1
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn�trzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
ko�czone

m2

0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

8
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

86.73+25.94+26.24+26.25+19.36+10.89+22.34+6.6+8.13+9.85 m2 242.330
RAZEM 242.330

9
d.1

KNR-W 2-02
0608-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwd	wi�kowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - PODKŁAD XPS 5mm

m2

86.73+25.94+26.24+26.25+19.36+10.89+22.34+6.6+8.13+9.85 m2 242.330
RAZEM 242.330

10
d.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

86.73+25.94+26.24+26.25+19.36+10.89+22.34+6.6+8.13+9.85 m2 242.330
RAZEM 242.330

11
d.1 kalk. własna

DOSTAWAI MONTAZ PROGU ALUMINIOWEGO szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

12
d.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r�cznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

3.76 m3 3.760
RAZEM 3.760

13
d.1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r�cznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dod.za ka�dy nast.rozp. 1 km

m3

3.76 m3 3.760
RAZEM 3.760
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