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Załącznik nr 1A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Nazwa zadania nr 1:
Wykonanie dokumentacji technicznej zastawek i zasypań w obszarze Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy 8 zastawek, przebudowy 10 zastawek, naprawy 1 zastawki i odcinkowego zasypania 3 rowów  melioracyjnych (w tym jednego rowu w 3 miejscach) w obszarze Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012 wraz z przekazaniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.
2. Planowane zastawki i zasypania rowów będą zlokalizowane w województwie pomorskim, powiecie bytowskim, gminie Parchowo, w Nadleśnictwie Lipusz, Leśnictwie Bawernica.
3. Orientacyjna lokalizacja zastawek i zasypań została przedstawiona na mapie w załączniku nr 1A.1.

4. Planowane zastawki i zasypania rowów będą zlokalizowane na rowach.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności:
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
b) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),
c) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
d) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 55),
e) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),
f) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),
g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
i) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),
j) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579),
k) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).
W przypadku zmiany ww. aktu prawnego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji zadania.
6. Działania zaplanowano na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012 (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 1621) oraz Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2693).
7. Podstawowe materiały dotyczące obszaru Natura 2000 (w tym dane hydrologiczne – odczyty diverów z lat 2010-2019) są dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, adres: ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk. Ww. materiały mogą być wykorzystane jedynie w celu wykonania przedmiotu zamówienia i nie mogą być rozpowszechniane bez zgody RDOŚ w Gdańsku. Wykonawca nie może przenieść upoważnień i obowiązków wynikających z posiadanych uprawnień do ww. materiałów na osoby trzecie. Materiał dostarcza się z zastrzeżeniem, że nie będzie on w całości lub w części sprzedawany, wypożyczany, rozpowszechniany ani udostępniany bez pisemnej zgody RDOŚ w Gdańsku. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania ww. materiałów.
Zakres prac 
8. Zakres prac obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej,

b) wykonanie kosztorysu inwestorskiego robót budowlanych,

c) określenie ścieżki formalno-prawnej obejmującej wszystkie niezbędne pozwolenia,  decyzje i zgłoszenia, konieczne do rozpoczęcia realizacji prac w terenie,
d) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac w terenie
e) przekazanie praw autorskich.
9. Wykonawca przygotuje dokumentację projektową, która posłuży:
a) Zamawiającemu do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych,
b) Wykonawcy do wystąpienia do organów administracji o wydanie decyzji, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych.
10. Dokumentacja projektowa powinna obejmować wszystkie lub część wymienionych elementów, o ile są one wymagane przepisami prawa i są niezbędne do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń,  decyzji i zgłoszeń, koniecznych do rozpoczęcia realizacji prac w terenie:
a) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
b) projekt wykonawczy,
c) przedmiar robót,
d) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

e) plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania,
f) projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

g) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych,
h) dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.),
i) dokumentację terenowo-prawną zawierającą w szczególności uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi,
j) pozostałe dokumenty niezbędne do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i zgłoszeń.
k) dane hydrologiczne dotyczące obszaru robót, opis stanu istniejącego (warunki glebowo-wodne) w formie opracowań warunków glebowo-wodnych lub badań geotechnicznych,
l) kierunki rozwiązań projektowych, informacje o pracach pomiarowo-geodezyjnych, opis technologii wykonania projektowanych robót itp.
11. Dokumentację należy sporządzić w ilości egzemplarzy niezbędnej do realizacji zadania, w tym do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji i zgłoszeń.
12. Ponadto Zamawiający powinien otrzymać jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji w formie wydruku i w wersji elektronicznej.
13. Wersja elektroniczna powinna spełniać poniższe wymagania:

a) dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formacie PDF oraz DOC;

b) projekty w formacie PDF i DWG lub innym edytowalnym,

c) arkusze kalkulacyjne kosztorysu i przedmiaru robót w formacie XLS lub możliwym do otwarcia w programie Excel,
d) cyfrową warstwę wektorową z lokalizacją obiektów należy zapisać w formacie ESRI shapefile (SHP);

e) fotografie należy zapisać w formacie JPG i PDF, z rozdzielczością nie mniejszą niż 3000x2000 px;

f) pliki służące do wydruku map oraz rysunków technicznych, należy zapisać w formacie JPG i PDF, z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi.
14. Dokumentację (zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej) należy opatrzyć logotypem (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ) na pierwszej stronie każdego dokumentu.
15. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w terminie do 4 lat od odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag, chyba że roboty budowlane realizowane na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zostaną zakończone wcześniej. W ramach nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

b) udzielania  wykonawcy  robót  budowlanych  wyjaśnień  dotyczących  robót  budowlanych,

c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) inne obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

16. W przypadku gdy w trakcie uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i zgłoszeń okaże się, że dostarczona dokumentacja projektowa jest niepełna, Wykonawca dokona jej uzupełnienia.
17. Jeśli okaże się, że zaproponowane rozwiązania nie zostaną zaakceptowane przez organy administracji wydające pozwolenia i decyzje, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełniania dokumentacji w zakresie rozwiązań alternatywnych.
18. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do dokumentacji, stanowiącej część przedmiotu zamówienia (tekstu, grafiki, fotografii). Dokumentacja stanowić będzie własność Zamawiającego, który bez zgody Wykonawcy będzie mógł ją dowolnie wykorzystywać, za co Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.
Założenia do projektowania
19. Głównym źródłem zasilającym kompleks torfowiskowy są opady atmosferyczne. W nielicznych miejscach, w sąsiedztwie krawędzi mineralnej, a także w przypadku mniejszych, izolowanych torfowisk i zatorfień, istotne jest także zasilanie wodami gruntowymi. W obszarze znajduje się siedem niewielkich, pierwotnie bezprzepływowych  jeziorek dystroficznych: sześć  w obrębie głównego kompleksu torfowiskowego i jedno na niewielkim torfowisku w izolowanym zagłębieniu terenu.
20. Współcześnie charakter stosunków wodnych w obszarze jest silnie zmieniony w związku z obniżeniem poziomu wód gruntowych i powierzchniowych, wynikającym z prac melioracyjnych prowadzonych w głównym kompleksie torfowiskowym w początkach XX w (Herbichowa i in. 2002). Wody z torfowiska odprowadzane są za pośrednictwem istniejącej sieci rowów melioracyjnych w kierunku północnym i południowym. W niektórych miejscach rezerwatu spadek poziomu wody w stosunku do pierwotnego, sprzed odwodnienia, przekracza 100 cm. Obniżeniu uległ także poziom wody w jeziorach dystroficznych (Herbichowa i in. 2002).

21. W 2002 r. na terenie rezerwatu wykonano 13 przegród piętrzących o stałej rzędnej piętrzenia, tamujących wodę na rowach melioracyjnych, a w 2007 dokonano ich naprawy i konserwacji. W wyniku tych prac uzyskano niewielkie podniesienie poziomu wody w rowach, wynoszące od 20 do 50 cm, które na dotychczasowym etapie okazało się zbyt małe dla skutecznej i widocznej odbudowy właściwego stanu runa w borach bagiennych i na brzegach jezior dystroficznych. W planie ochrony rezerwatu zaplanowano bowiem docelowe piętrzenie o ok. 100 cm, do poziomu ok. 20 cm poniżej poziomu przylegającej części torfowiska.
22. W załączniku nr 1A.2 przedstawiono parametry rowów oraz istniejących zastawek (pomiarów dokonano w marcu 2019 r.), a także wskazania do projektowania obiektów, które zostały określone w „Dokumentacji Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000  Jeziorka Chośnickie PLH 220012 w województwie pomorskim” z 2012 r. Wskazania do projektowania odnoszą się do stanu zastawek w 2012 r. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej należy przeprowadzić inwentaryzację zastawek i dostosować rozwiązania techniczne do ich obecnego stanu.

23. Rodzaj piętrzenia na poszczególnych zastawkach powinien zostać dobrany przez Wykonawcę tak, aby zapewnić trwałość zastawek, ich prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie celów, jakim mają służyć.
24. Zamawiający dopuszcza wykonanie umocnienia dna i skarp przed i za zastawkami, ale tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla zapewniania trwałości danej zastawki, jej prawidłowego funkcjonowania i osiągnięcia celu, jakiemu ma służyć i nie istnieje rozwiązanie alternatywne, które powodowałoby mniejszą ingerencję w koryto rowu. Należy zaznaczyć, że zastawki będą budowane na terenie cennym przyrodniczo, w granicach rezerwatu przyrody i obszaru Natura 2000 Jeziorka Chośnickie, a więc wszelkie przekształcenia antropogeniczne terenu powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
25. Zastawki przeznaczone do przebudowy posiadają obecnie piętrzenie do 1 m (rysunki techniczne z wymiarami zastawek przeznaczonych do przebudowy znajdują się w załączniku nr 1A.3. Są to rysunki pomocnicze, natomiast Zamawiający nie wymaga zachowania tożsamego rodzaju piętrzenia, jaki został wykonany na danej zastawce istniejącej, jeżeli wpłynęłoby to na osłabienie jej trwałości.
26. Do budowy zastawek wskazane jest użycie nieimpregnowanego chemicznie drewna, charakteryzującego się wysoką odpornością na trwałe zanurzenie w wodzie. Drewno należy dodatkowo zabezpieczyć biodegradowalnymi środkami (np. grunt, olej lniany i smoła drzewna), zwiększającymi odporność na czynniki zewnętrzne (m. in. trwałe zanurzenie w wodzie, choroby grzybowe i działalność owadów).

27. Zmiana rodzaju materiałów w stosunku do założeń projektowych powinna być uzasadniona (np. wynikać z lokalnych uwarunkowań lub zakładanego celu działań ochronnych) oraz powinna uzyskać akceptację Zamawiającego. Materiały zamienne powinny być nie mniej trwałe niż drewno zabezpieczone w sposób opisany powyżej w warunkach trwałego zanurzenia w wodzie. Ponadto w wyniku ich rozkładu nie powinien być uwalniany mikroplastik do środowiska gruntowo-wodnego.
28. Materiałem do umocnienia ziemnego oraz zasypań powinien być lokalny grunt, pozyskany z miejsca, gdzie nie występują ekspansywne bądź inwazyjne gatunki roślin. 
29. Podczas projektowania należy uwzględnić specyficzne warunki terenowe, które mają wpływ na wybór technologii prac. Ze względu na charakter terenu (podmokły grunt, porośnięty drzewami i krzewami) oraz objęcie ochroną prawną obszaru działań, roboty muszą być wykonywane ręcznie. Poruszanie się po obszarze Natura 2000 odbywa się drogami leśnymi gruntowymi, wskazanymi przez Nadleśnictwo Lipusz. Narzędzia oraz materiały do wykonania prac będą musiały być przeniesione ręcznie z dróg leśnych na miejsce prowadzenia prac. Ze względu na stan dróg gruntowych oraz lokalizację zastawek na terenie leśnym, miejscami podmokłym, dojazd i dojście do zastawek mogą być utrudnione.
30. Podczas projektowania należy uwzględnić również środki, jakie Zamawiający oszacował na realizację prac budowlanych. Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę o możliwości zwiększenia puli środków, jeśli zaplanowana pula środków okaże się niewystarczająca.
Termin wykonania zamówienia i procedura odbioru przedmiotu zamówienia:
31. Przed złożeniem dokumentacji do odpowiednich organów w celu uzyskania zezwoleń Wykonawca przekaże Zamawiającemu na adres sekretariatu Zamawiającego sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl oraz katarzyna.korysko.gdansk@rdos.gov.pl. elektroniczną wersję dokumentacji (w tym określenie ścieżki formalno-prawnej uzyskania wszelkich pozwoleń, decyzji i zgłoszeń niezbędnych do rozpoczęcia prac w terenie) w celu uzyskania akceptacji (potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru częściowego). Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu maksymalnie do 5 czerwca 2020 r.
32. Zamawiający może wnieść uwagi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania elektronicznej wersji dokumentacji.

33. Wykonawca w ciągu 14 dni kalendarzowych przekaże Zamawiającemu poprawioną elektroniczną wersję dokumentacji.
34. Wykonawca dostarczy zamawiającemu oryginały uzyskanych pozwoleń, decyzji oraz potwierdzenia dokonania zgłoszeń wraz z egzemplarzem ostatecznej wersji dokumentacji projektowej (w formie wydruku i elektronicznej na nośniku cyfrowym) w terminie do 4 grudnia 2020 r. 
35. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania produktu końcowego.
36. Odbiór przedmiotu zamówienia potwierdza się protokołem odbioru końcowego, stanowiącego podstawę wystawienia faktury w wysokości 100% wartości zamówienia.

37. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, Zamawiający i Wykonawca wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia.

38. Na fakturze wystawionej przez Wykonawcę konieczne jest zamieszczenie dokładnej nazwy zamówienia.
Warunki wykonania zamówienia
39. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

40. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji Zamówienia spotkania z Wykonawcą, podczas których omawianie będą problematyczne kwestie, a Zamawiający będzie podejmował decyzje rozstrzygające w zakresie pytań Wykonawcy dotyczących przedmiotu zamówienia.

41. O zamiarze przeprowadzenia wizji terenowej należy poinformować zarządcę terenu (Nadleśnictwo Lipusz i Leśnictwo Bawernica) oraz Zamawiającego.
42. Wykonawca przedkłada informację w zakresie postępu w pracach na każde żądanie Zamawiającego.
43. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie Porozumienia nr 6/2018 zawartego w dniu 12.07.2018 r. pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Lipusz  w sprawie współpracy w zakresie realizacji działań ochronnych wynikających z zatwierdzonego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012 (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 1621 ze zm.) w ramach projektu POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód, tzw. SZOW.
44. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu prac stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Szacując wartość zamówienia i składając ofertę, Wykonawca powinien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia oraz zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.
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