ZALACZNIK NR 1 - OPZ

Nr sprawy: OLI.1.261.2.59.2020.AK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zamoéwienia:

Przywrocenie przejezdnosci szlakow o charakterze przeciwpozarowym oraz
wzmochienie placu manewrowego Ww obrebie pasa przeciwpozarowego
W rezerwacie przyrody ,,Bielawa”

2. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest przywrocenie przejezdnosci szlakéw o charakterze
przeciwpozarowym oraz wzmochienie placu manewrowego w obrebie pasa
przeciwpozarowego w rezerwacie przyrody ,Bielawa” na terenie dziatek nr 424, 450/37 obreb
Stawoszyno, gmina Krokowa.

Zamoéwienie obejmuje odcinkowe wzmochienie czeSci pasa przeciwpozarowego
0 szerokos$ci ok. 4m nazywanego drogg ppoz przy uzyciu lokalnego materiatu:
— materiatlu ziemnego z pozostatej czesci pasa przylegajgcej do drogi ppoz formujgc
niecki o maksymalnej gtebokosci ok. 0,7 m bez przerywania warstwy itu
i nierbwnomiernym rozmieszczeniu w obrebie pasa (doktadne lokalizacje miejsc
pobierania materiatu ziemnego izakres techniczny poszczegolnych wykopdw
zostanie ustalony i wskazany na miejscu przez Zamawiajgcego) lub
— na niektérych odcinkach z drzew pozyskanych w ramach dziatan ochrony czynnej
dotyczgcych usuwania drzew z nadmiernie zwartych drzewostanéw z terenu dziatek
przylegtych do pasa ppoz- nr 206, 208, 210 obreb Ostrowo. z pozyskanych drzew
nalezy utozy¢ warstwe, ktéra zostanie przysypana warstwg ziemi.
W ciggu wzmacnianej drogi ppoz usytuowany ma by¢ 1 plac manewrowy- poszerzenie
zblizone do ksztattu kota o $rednicy ok. 11 m jako nawrotki dla ciezkich wozéw strazackich.
Usytuowanie poszczegoélnych odcinkéw drogi ppoz na pasie oraz placu manewrowego
przedstawiono na zat. 1A do OPZ, a szczegdtowy opis prac na poszczegolnych odcinkach
drogi ppoz przedstawiono w pkt 4.

3. Podstawa sporzadzenia zamowienia:

Podstawg realizacji zamodwienia jest Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia zadan
ochronnych dla rezerwatu przyrody "Bielawa" ze zm. — zgodnie z zatgcznikiem 2 pkt 4, 14,
15 Zarzadzenia oraz wzgledy bezpieczenstwa powszechnego.

Dziatanie obejmuje tez realizacje ustalen Zarzgdzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bielawa i Bory Bazynowe PLH220063 (Dz. Urz. Wo;.
Pom. poz. 1581)- zat. 5 pkt 2b) oraz dziatanie dla siedliska 91D0- pkt 34.

Celem wykonania zamdwienia jest zabezpieczenie przeciwpozarowe rezerwatu ,Bielawa” —
ochrona siedlisk torfowiskowych ilesnych przed pozarem oraz poprawa bezpieczenstwa
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powszechnego. Rezerwat ,Bielawa” potozony jest w niecce Bielawskich Btot. Obejmuje
zmeliorowany, przesuszony iczesciowo zdegradowany kompleks torfowisk wysokich
i przejsciowych: zarowno fragmenty otwartego mszaru, jak i powierzchnie wrzosowiskowe
oraz lesne. Jego obszar wchodzi w sktad 3 gmin: Krokowa, Puck i Wiadystawowo.

Po katastrofalnych pozarach w latach 80. i 90. wykonano pas przeciwpozarowy oddzielajgcy
grunty lesne od otwartej koputy torfowiska. Pas ma ksztait litery ,L” izlokalizowany jest
w potnocnej oraz wschodniej czesci rezerwatu. Aktualnie pas przeciwpozarowy jest
zarosniety gtéwnie roslinnoscig zielng. w 2019 r. usunieto z powierzchni pasa porastajgce
go drzewa ikrzewy. Aby pas spetniat swojg funkcje: pasa przeciwpozarowego idrogi
pozarowej czes¢ pasa wymaga wzmochienia w celu umozliwienia przejazdu ciezkim wozom
strazackim do studni pozarowych i stworzenia placéw manewrowych umozliwiajgcych
nawrotke pojazdom w trakcie akcji gasnicze;.

4. Lokalizacja i szczeqotowy opis zadania:

Dla czytelnosci OPZ zadanie podzielono na odcinki, ktére razem z lokalizacjg placu
manewrowego przedstawiono na zatgczniku 1A do OPZ. Zaméwienie obejmuje czes¢ pasa
na zachdd od szlabanu znajdujgcego sie na wysokosci dziatki 310 obreb Ostrowo (dojazd do
rezerwatu od strony Lesniczowki w Ostrowie):

a) Odcinek od szlabanu do pkt PPOZ1- dtugosci ok. 200 m- wymaga wyniesienia
usypanej od strony pétnocnej pasa (przylegtej do lasu) drogi ppoz na szerokosci ok. 4m
warstwg materiatlu ziemnego, wyprofilowania spadkow drogi izageszczenia gruntu.
Droge nalezy podsypaé¢ materiatem gruntowym w taki sposéb, by po jej ubiciu rzedna
drogi podniosta sie o ok. 20-30 cm. Materiat ziemny nalezy pobra¢ z czesci pasa
przylegtej do drogi ppoz formujgc niecki,
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b) Odcinek od pkt PPOZ2 do pkt PPOZ3- dtugosci ok. 35-40 m, wymaga wyniesienia
usypanej od strony pétnocnej pasa (przylegtej do lasu) drogi ppoz na szerokosci ok. 4m
warstwg materiatu ziemnego, wyprofilowania spadkéw drogi izageszczenia gruntu.
Droge nalezy podsypaé¢ materiatem gruntowym w taki sposéb, by po jej ubiciu rzedna
drogi podniosta sie o ok. 20-30 cm. Materiat ziemny nalezy pobraé z czesci pasa
przylegtej do drogi, ale na wysokos$ci odcinka od szlabanu do pkt PPOZ1;

Fot. Odcinek od pkt PPOZ2 do pkt PPOZ3 (06.2020 r.)

c) Odcinek od pkt PPOZ4 do pkt PPOZ5- diugosci ok. 25 m, wymaga wyniesienia
usypanej od strony potnocnej pasa (przylegtej do lasu) drogi ppoz na szerokosci ok. 4m
warstwg materiatlu ziemnego, wyprofilowania spadkéw drogi izageszczenia gruntu.
Droge nalezy podsypaé¢ materiatem gruntowym w taki sposéb, by po jej ubiciu rzedna
drogi podniosta sie o ok. 20-30 cm. Materiat ziemny nalezy pobra¢ z czesci pasa
przylegtej do drogi, ale na wysokosci odcinka od szlabanu do pkt PPOZ1;
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d)

Fot. Odcinek od pkt PPOZ4 do pkt PPOZ5 (06.2020 r.)

Odcinek od pkt PPOZ6 do pkt PPOZ7- o dtugosci ok. 205 m- wymaga wyniesienia
usypanej od strony poétnocnej pasa (przylegtej do lasu) drogi ppoz na szerokosci ok. 4m
warstwg materiatu ziemnego, wyprofilowania spadkéw drogi izageszczenia gruntu.
Droge nalezy podsypaé¢ materiatem gruntowym w taki sposéb, by po jej ubiciu rzedna
drogi podniosta sie o ok. 10 cm. Materiat mozna tylko w nieznacznej czesci pobrac
z przylegajacej do drogi czesci pasa, a reszte przywiez¢ z czesci pasa na wschod od
szlabanu. Odcinek zakonczony poszerzeniem w pkt PPOZ7 do szerokosci ok. 8 m,
gdzie bedg mogly ming¢ sie wozy strazackie. Poszerzenie bedzie wymagac wickszej
ilosci materiatlu do wzmocnienia (podobnie jak na kolejnym odcinku),

f

Fot. Odcinek na wysokoséci punktu PPOZ7 (06.2020 r.)
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e) Odcinek od pkt PPOZ7 do pkt PPOZ8- o dlugosci ok. 200 m- wymaga usypania
i uksztattowania drogi ppoz o szerokosci ok. 4m wzdtuz potudniowego skraju pasa ppoz,
wyprofilowania spadkoéw drogi i zageszczenia gruntu. Droge wynies¢ o ok. 50 cm. Do
utworzenia i wzmocnienia drogi wykorzysta¢ materiat ziemny z ok. 1m szerokosci watu
ziemnego znajdujgcego sie w potudniowym skraju pasa oddzielajgcego pas ppoz od lasu
oraz materiat ziemny przywieziony z czesci pasa na wschdéd od szlabanu (na wschod od
dz. 310 - 532/2, 525 obreb Ostrowo, gmina Wiadystawowo). Do wzmocnienia drogi
wykorzysta¢ nalezy drzewa wyciete z nadmiernie zwartych drzewostandéw na dziatkach
nr 206, 208, 210 obreb Ostrowo. Na spodzie nalezy utozy¢ warstwe pni, dalej warstwe
gafezi, nastepnie nasypa¢ warstwe materiatu mineralnego, wyprofilowa¢ spadki drogi

i zagesci¢ grunt. Droge profilowa¢ ze spadkiem w kierunku pasa (pétnocnym). Na koncu

pasa przed szlabanem wykonac poszerzenie zblizone do ksztattu kota o $rednicy ok. 11

m jako nawrotka dla ciezkich wozéw strazackich (nawrotka w pkt PPOZ8);

Tlips G

g

e

Fot. Odcinek od pkt PPOZ7 do pkt PPOZ8 (06.2020 r.)
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f)

9)

h)

5.

Fot. Odcinek na wysokoséci pkt PPOZ8 (6.2020 r.)

przyjaé kolejnosé wykonania prac- od odcinka od szlabanu do pkt PPOZ1 w kierunku
zachodnim, aby wykorzysta¢ przygotowang droge do przewozu materiatu ziemnego ze
wschodniej czesci pasa (532/2, 525 obreb Ostrowo, gmina Witadystawowo) na zachodni
koniec pasa, gdzie zapotrzebowanie na materiat ziemny jest znacznie wieksze;

miejsca poboru materiatu ziemnego ze wschodniej czesci pasa — (532/2, 525 obreb
Ostrowo, gmina Wiadystawowo) wskaze Zamawiajgcy;

drzewa do wykorzystania na potrzeby wzmocnienia szlaku ppoz od pkt PPOZ7 do pkt
PPOZ8 zostang wskazane i oznaczone przez Zamawiajgcego w potudniowych czesciach
dziatek nr 206, 208, 210 obreb Ostrowo. Wskazane, pojedyncze drzewa nalezy wycigé
i przemiesci¢ na miejsce wykonywanego szlaku, nie pogarszajgc przy tym stanu ochrony
siedliska przyrodniczego 91D0 (nie powodowac trwatego uszkodzenia runa, niszczenia
gatunkéw objetych ochrong prawng). Do wzmocnienia szlaku wykorzysta¢ zaréwno
grubizne jak i gateziowke.

Warunki realizacji zamoéwienia:

5.1. Warunki wykonania:

a) Od Wykonawcy wymaga sie posiadania kompetencji, doswiadczenia i odpowiednich
narzedzi do prawidtowej realizacji zamdwienia.

b) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia
prac najpozniej na dzien przed ich rozpoczeciem. Ze wzgledu na bardzo zmienne
warunki wodno-glebowe, szczegdtowg lokalizacje prac przedstawiciel Zamawiajgcego
wskaze w terenie przed rozpoczeciem robot.

c) Obowigzuje ptatno$¢ jednorazowa po stwierdzeniu bezusterkowego wykonania
zamoéwienia.

5.2. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji zamoéwienia:
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a) prace nalezy wykonywac: w pazdzierniku w godz. 8:00 do 16:00, w listopadzie
w godz. 8:00 do 15:00, w grudniu bez ograniczen czasowych,

b) nalezy zachowa¢ miejsca regenerujgcej roslinnosci torfowiskowej na czesci pasa,
fragmenty pasa skad bezwzglednie nie mozna pobra¢ materiatu ziemnego wskaze
w terenie przedstawiciel Zamawiajgcego,

c) podczas wykonywania prac uzywa¢ rozwigzan isprzetu odpowiedniego do
wykonywania prac, w tym uwzgledni¢ warunki zabagnienia gruntu, np. przy uzyciu
ciggnikow na szerokich oponach o co najmniej podwojnym zestawie két, maszyn
wyposazonych w ggsienice z tworzyw sztucznych (guma, kauczuk) zapewniajgce
wiekszg wyporno$¢. Do wykonywania prac ziemnych mozna uzy¢ sprzetu
mechanicznego pod warunkiem zabezpieczenia gruntu przed zniszczeniem gleby
i szaty roslinnej na skutek powstania gtebokich kolein. w przypadku powstania
gtebokich kolein Wykonawca jest zobowigzany wyréwnac grunt we wtasnym zakresie,
po uzgodnieniu metody z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem priorytetu ochrony
przyrody,

d) ze wzgledu na trudne warunki dojazdowe do rezerwatu konieczne jest rozpoznanie
terenu idostosowanie pojazdéw do panujgcych warunkéw, z uwzglednieniem
priorytetu ochrony przyrody.

e) w granicach rezerwatu maszyny nie mogg by¢ przewozone na lawetach, muszg
poruszac sie na wkasnych kotach lub ggsienicach.

f) stanowiska do tankowania pojazdéw nalezy zorganizowac¢ poza terenem rezerwatu
i wyposazy¢ w maty absorpcyjne.

5.3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) znajomos$¢ i przestrzeganie przepiséw obowigzujgcych w rezerwatach przyrody ina
obszarach Natura 2000,

b) znajomos¢ i przestrzeganie przepisbw dotyczgcych ochrony srodowiska, w tym:
zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru, zabezpieczenie gleby przed
szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp.; w przypadku wystgpienia pozaru
poinformowanie  Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadlesnictwa Wejherowo
(nr 58 672 25 Q7), przeszkolenie osdb wykonujgcych prace z procedur postepowania
w razie wypadku, pozaru, rozlania oleju lub innych wyrobow ropopochodnych,

c) przeszkolenie o0s6b wykonujgcych prace z podstawowych przepisow ochrony
przyrody is$rodowiska, a wszczegdlnosci z przepisébw  obowigzujgcych
w rezerwatach przyrody oraz obszarach Natura 2000,

d) organizowanie stanowisk do tankowania pojazdéw poza terenem rezerwatu;

e) w przypadku zniszczenia drég w rezerwacie idrég dojazdowych do rezerwatu,
podczas wykonywania prac — przywrocenie ich pierwotnego stanu.

5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

a) Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
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6.

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez roboczg w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

Osoby wykonujgce prace powinny zna¢ procedury postepowania w razie wypadku,
pozaru lub rozlania oleju lub innych wyrobdéw ropopochodnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Termin realizacji: do dnia 7.12.2020 r.

. Kontrola jakosci robot:

a)

b)

c)

Sprawdzenie wykonania robét polega¢ bedzie na biezgcej kontroli przebiegu prac
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Zamawiajgcego przez caty okres trwania prac mogg wydawaé
polecenia i zalecenia dotyczgce sposobu wykonywania prac.

Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego o etapach
zaawansowania roboét oraz terminach ich odbioru.

8. Odbior robot:

Odbioru roboét dokona Komisja ztozona z upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
oraz 2 przedstawicieli Zamawiajgcego. Po zakonczeniu robét zostang sporzgdzone: protokét
odbioru oraz protokdt potwierdzajgcy bezusterkowe wykonanie zadania. Protokoty beda
podpisane przez Wykonawce i przedstawicieli Zamawiajgcego. Zamawiajgcy rozpocznie
odbidér w ciggu 7 dni od ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o gotowosci do odbioru.

9. Wyceny nalezy dokonaé w odniesieniu do kazdego odcinka objeteqo zaméwieniem
zgodnie z_formularzem ofertowym
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