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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia
[bookmark: _Hlk9412086]Przedmiotem zamówienia jest: Wykoszenie mechowiska w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie” oraz montaż rury przelewowej na tamie bobrowej na cieku przy zachodniej granicy rezerwatu.

2. Położenie rezerwatu
	Rezerwat „Mechowiska Sulęczyńskie” położony jest w gminie Sulęczyno, w miejscowości Sulęczyno. Przedmiotem ochrony rezerwatu jest torfowisko alkaliczne. Jest to jeden z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w Polsce, z unikatową florą mszaków i roślin naczyniowych.
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Ryc. 1 Położenie rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie”

Powierzchnia rezerwatu wynosi 25,20 ha. Część torfowiska porośnięta jest trzciną i pałką. Są to gatunki, które negatywnie wpływają na szatę roślinną torfowiska i muszą być eliminowane. Na części mechowiska występują także odrośla drzew i krzewów (głównie wierzby i brzozy). Sukcesja drzew ma wywiera także negatywny wpływa na szatę roślinną mechowiska oraz w następstwie może doprowadzić do zaawansowanej degeneracji siedliska.

3. Termin wykonania prac
1) Wykoszenie mechowiska należy wykonać w terminie od 15 lipca do 16 sierpnia 2021 r.;
2) wyciętą biomasę  należy usunąć z  rezerwatu do 31 sierpnia 2021 r.;
3) częściową rozbiórkę tamy bobrowej i montaż rury przelewowej (zwanej urządzeniem typu „cylinder Clemsona”) należy wykonać w terminie od 01 do 31 sierpnia 2021 r.

3
4. Zakres prac

	Lp.
	Działanie
	Zakres prac
	Termin wykonania prac
	Lokalizacja
(gmina Sulęczyno, obręb Sulęczyno)
	Uwagi

	1. 
	Ręczne (kosą ręczną lub spalinową) wykoszenie roślinności zielnej z mechowiska. 
	Powierzchnia
5,55 ha.
	Od 15 lipca do 16 sierpnia 
2021 r.
	Działki ewidencyjne: 362/1, 458/3, 3186.

Biochory: 
IIIb (część w obrębie działki 362/1), VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXXI.
	1) Na części mechowiska występują wysokie byliny inwazyjne, przede wszystkim trzcina i pałka; obecność trzciny i pałki na powierzchniach przeznaczonych do wykoszenia jest nierównomierna – na większości powierzchni jest znaczna;
2) w obrębie biochor nr IIIb, XXXI mogą występować pojedyncze, jednoroczne odrośla krzewów (wierzby) i drzew (brzozy) wycinanych w 2020 r.; odrośla powinny być skoszone razem z roślinnością zielną mechowiska;
3) w obrębie powierzchni przeznaczonych do wykoszenia znajdują się poletka eksperymentalne (13 poletek, każde o powierzchni 5x5m) które nie podlegają zakresowi prac określonemu w niniejszym zamówieniu. Powierzchnie te są oznaczone w terenie, a przed realizacją niniejszego zamówienia zostaną okazane Wykonawcy. Na poletkach tych Wykonawca nie wykonuje żadnych prac.

	2. 
	Wycięcie odrośli drzew i krzewów z powierzchni mechowiska.
	Powierzchnia 1,12 ha.
	Od 15 lipca do 16 sierpnia 
2021 r.
	Działka ewidencyjna: 362/1
Biochora IIIa (część).

	1) W obrębie powierzchni występują głównie odrośla wierzbowe sięgające 1,7 m i odrośla i naloty brzozy sięgające 1,2 m;
2) Grunt jest silnie uwodniony, miejscami na powierzchni płatu występuje woda.

	3. 
	Usunięcie wyciętej biomasy poza rezerwat i utylizacja we własnym zakresie.
	Uzyskana biomasa.
	Do 31 sierpnia 2021 r.
	Powierzchnie, na których będą wykonywane ww. działania.
	1) Biomasę należy wynieść z powierzchni torfowiska i zagospodarować we własnym zakresie w terminie do 2 tygodni od wykoszenia mechowiska, nie później niż do 31 sierpnia;
2) do wywożenia pokosu dopuszczalne jest użycie sprzętu nie niszczącego powierzchni mechowiska, np. lekkich pojazdów na gąsienicach. 

	4. 
	Montaż rury przelewowej (urządzenia typu cylinder Clemsona) 
	w jednej tamie bobrowej
	Od 01 do 31 sierpnia 2021 r.
	Na cieku odwadniającym obszar rezerwatu w kierunku rzeki Słupi, na działce ewidencyjnej nr 369.

	1) W ramach zadania należy zainstalować w tamie bobrowej jedną rurę perforowaną zapewniającą pożądany poziom wody, optymalny dla torfowisk alkalicznych. Przy pomocy tego urządzenia możliwe będzie ustalenie poziomu piętrzenia wody powyżej tamy, które będzie cały czas takie samo (Ryc. 2). 
2) Rura o średnicy 203 mm musi być zamontowana stabilnie na całym swoim przebiegu. Najlepiej, gdyby w paru miejscach połączona była sztywno ze słupami drewnianymi wkopanymi w dno rowu. Stabilizacja rury jest ważna ze względu na sprawne działanie całego układu. Powyżej tamy rura musi wystawać około 10 m wzdłuż rowu, poniżej jej około 6 m. Rura powyżej tamy powinna być gęsto ponawiercana dookoła. U wlotu rury powinien znajdować się metalowy kosz, który ma być na nią założony – ma on uniemożliwić zapchanie jej. Kosz ma mieć następujące wymiary: 50 cm x 50 cm x 150 cm i ma być zamontowany na rurze stabilnie. Kosz ma być ustabilizowany także poprzez połączenie go z drewnianymi słupkami wbitymi w dno rowu. Rura powinna być zamontowana z niewielkim spadkiem. W celu zamontowania rury w tamie konieczna będzie wcześniejsza częściowa rozbiórka tamy.
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Ryc. 2
Schemat rury przelewowej zamontowanej w tamie bobrowej.
schemat pochodzi z pracy Close T. J. 2003. Modifications to the Clemson pond leveler to facilitate brook trout passage. Minesota Department of Natural Resources Special Publication 158, 1-9 (ryc. zmieniona – przetłumaczono angielskie sformułowania).



.
5. Lokalizacja prac

[image: ] Ryc. 3


6. Warunki wykonywania prac:
Wykaszanie:
1) wysokość koszenia roślinności zielnej – około 15 cm nad powierzchnią runa;
2) odrośla wierzby i brzozy wycinać jak najniżej, aby nie dopuścić do powstawania nowych odrośli;
3) wyrywać siewki drzew i krzewów, w szczególności brzozy;
4) podczas wykaszania mechowiska należy używać ręcznych wykaszarek (kosy ręcznej lub spalinowej);
5) podczas wynoszenia pokosu z torfowiska należy przemieszczać się pieszo, najlepiej wytyczonymi w tym celu ścieżkami, tak, aby w jak najmniejszym stopniu wydeptywać torfowisko. Do usunięcia biomasy z miejsc odległych od dróg dopuszczalne jest użycie sprzętu nie niszczącego powierzchni mechowiska, np. niewielkich pojazdów na gąsienicach;
6) usunięcie wyciętej biomasy wraz z innymi odpadami powstałymi podczas prac jest obowiązkiem Wykonawcy. Usunięcie biomasy należy wykonać do 2 tygodni po ścięciu (najpóźniej do 31 sierpnia) i zutylizować we własnym zakresie.

Montaż rury przelewowej:
1) Wykonawca w swoim zakresie organizuje materiały potrzebne do wykonania pracy (rury, kosz metalowy, słupy);
2) obecnie w tamie znajduje się niewielka rura, którą należy wyjąć przed montażem nowej rury;
3) prace należy wykonać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych bez używania ciężkiego sprzętu;
4) przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy o tym poinformować RDOŚ w Gdańsku oraz Urząd Gminy w Sulęczynie;
5) przed wstawieniem rury w tamę bobrową konieczne będzie częściowe rozebranie tamy. Czynność ta ma być wykonana w obecności pracownika RDOŚ w Gdańsku. Przed montażem ustali się rzędną położenia rury przelewowej.

7. Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
Ochrona środowiska powinna polegać na zabezpieczeniu przed: 
1) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp. (w przypadku użycia kosy spalinowej do smarowania elementów tnących należy używać oleje biodegradowalne);
2) możliwością powstania pożaru; 
3) przestrzeganiem przepisów obowiązujących na terenach objętych ochroną przyrodniczą. 

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1) Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 
4) Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych. 
5) Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

9. Kontrola jakości robót 
1) Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego.
2) Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac. 
3) Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o etapach zaawansowania robót oraz terminach ich odbioru. 

10. Odbiór robót 
Odbioru robót dokona Komisja złożona z upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. Po zakończeniu robót zostaną sporządzone: protokół odbioru oraz protokół potwierdzający bezusterkowe wykonanie zadania. Protokoły będą podpisane przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. Podpisany przez obie Strony protokół potwierdzający bezusterkowe wykonanie zadania będzie podstawą do wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę.

12. Fotografie
Powierzchnie, na których będą wykonywane dziania ochronne.
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	Fot. 1
Powierzchnia do koszenia: mechowisko z pałką.
Biochora VI
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	Fot. 2
Powierzchnia do koszenia: mechowisko  z trzciną.
Biochora XI.
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	Fot. 3
Powierzchnia do koszenia: mechowisko z trzciną.
Biochora XXXI. (lipiec 2020)
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	Fot. 4
Powierzchnia do koszenia: mechowisko z trzciną.
Biochora VI.
(lipiec 2020)
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	Fot. 5
Powierzchnia do wycinki odrośli drzew i krzewów. 
Biochora IIIa. (kwiecień 2021)
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	Fot. 6 
Powierzchnia do wycinki odrośli drzew i krzewów. 
Biochora IIIa. (kwiecień 2021)
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	Fot. 7 
Tama bobrowa na cieku na działce 369
(kwiecień 2021)
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	Fot. 8
Tama bobrowa na cieku na działce 369
(kwiecień 2021)
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